
 

 ДОГОВОР № 6666/25 
 

Место заключения настоящего договора г. Тамбов 
__________________ 20__ года 

 
Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» (ПАО 

«Тамбовская энергосбытовая компания»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ге-
нерального директора Мурзина Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Энергетическая Ком-
пания» (ООО «СтройЭнергоКом»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Гене-
рального директора Челеденкова Константина Владимировича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, при совместном или раздельном упоминании именуемые в дальней-
шем соответственно «Стороны» или «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследу-
ющем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по установке (за-

мене) индивидуальных приборов учета электрической энергии (далее – ИПУ) при отсутствии, 
выходе из строя, утрате, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал 
(далее – МПИ) таких ИПУ у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) 
многоквартирных домов, установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета 
многоквартирных домов (далее – ОДПУ) и иного оборудования, необходимого для обеспечения 
коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с Техническим задани-
ем (Приложение № 1 к настоящему Договору, далее – «Техническое задание») (далее – работы) 
и Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

1.2. Подрядчик обязуется передать Заказчику результат работы, соответствующий 
требованиям настоящего Договора и приложений к нему, а Заказчик обязуется принять и опла-
тить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.3. Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием на территории 
Тамбовской области в соответствии с заявками Заказчика по форме Приложения № 5 к насто-
ящему Договору (далее – Заявка), в которых указывается: перечень адресов многоквартирных 
домов (далее – МКД, Объект работ) и потребителей (для физических лиц – поквартирно), мест 
размещения приборов учета электрической энергии (холл/лестница/квартира), типы приборов 
учета электрической энергии (далее также – ПУ) по каждому потребителю.  

1.4. Со стороны Заказчика допускается корректировка состава Объектов работ и ко-
личества точек учета в Заявках, но не чаще одного раза в 1 (один) календарный месяц и при 
условии, что по изменяемым Объектам работ не производились строительно-монтажные рабо-
ты. В случае, если Заказчик производит корректировку Заявок в части исключения из состава 
Объектов работ и/или количества точек учета, по которым Подрядчиком были произведены 
строительно-монтажные работы, то Заказчик производит оплату фактически понесенных Под-
рядчиком расходов. Изменения фиксируются Сторонами путём подписания Дополнительных 
соглашений к настоящему Договору.  

Стороны особо оговорили, что допускается передача документов через операторов элек-
тронного документооборота (ЭДО), при наличии технической возможности. 

1.5. Объем, содержание и иные требования к выполняемым работам определяются
условиями настоящего Договора и Техническим заданием. 

1.6. Все работы по настоящему Договору выполняются иждивением Подрядчика – из 
его материалов, его силами и средствами. 

 
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ
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2.1. Выполнение работ по настоящему Договору осуществляется по каждому Объекту 
работ и точкам учета, указанным в Заявке(ах) Заказчика (по форме Приложения № 5 к настоя-
щему Договору) и в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоя-
щему Договору). В течение 30 календарных дней после заключения договора Подрядчик предо-
ставляет количественный помесячный график установки ИПУ, ОДПУ и каналообразующей ап-
паратуры (по форме Приложения № 17 к настоящему Договору), который, по согласованию 
Сторон, может подлежать корректировке в ходе выполнения работ по настоящему Договору. 
При этом срок выполнения работ по Заявкам Заказчика на установку ПУ при его отсутствии и 
на замену неисправных ПУ потребителей не должен превышать пяти месяцев с даты направле-
ния таких заявок в адрес Подрядчика. 

2.2. Стороны соглашаются о предоставлении отчетных документов, составлении за-
явок и иных документов с данными, необходимыми для выполнения работ по настоящему До-
говору, а также приемке, передаче и обработке этих документов в электронной форме через 
операторов электронного документооборота (при наличии технической возможности). Доку-
менты, содержащие адресные списки, в обязательном порядке формируются в формате MS 
Excel. 

2.3. В зависимости от вида оборудования, подлежащего установке (замене), выделяет-
ся следующая группировка работ, объединяющая в себя отдельные комплексы работ (далее – 
Комплексы) и этапы работ (далее – Этапы): 

2.3.1. Установка (замена) ИПУ и ОДПУ. 
2.3.1.1. Комплекс работ №1, в т.ч. этапы: 
2.3.1.1.1. Предпроектное обследование (далее – ППО); 
2.3.1.1.2. Проектно-изыскательские работы (далее – ПИР); 
2.3.1.1.3. Выполнение монтажных работ, включая поставку оборудования и материа-

лов (за исключением каналообразующего оборудования), а также работ по 
параметрированию приборов учета электроэнергии (далее – ПНР ПУ), не 
связанных с организацией дистанционного опроса приборов учета через си-
стему передачи данных (далее – СМР). 

2.3.1.2. Комплекс работ №2, в т.ч. этапы: 
2.3.1.2.1. Выполнение пуско-наладочных работ ПУ, необходимых для дистанционно-

го опроса приборов учета через систему передачи данных (далее - ПНР ПУ 
(СПД)). 

2.3.2. Установка (замена) каналообразующего оборудования. 
2.3.2.1. Комплекс работ №3, в т.ч. этапы: 
2.3.2.1.1. ПИР; 
2.3.2.1.2. Выполнение монтажных работ каналообразующего оборудования (далее - 

СМР СПД); 
2.3.2.1.3. Выполнение пуско-наладочных работ каналообразующего оборудования 

(далее - ПНР СПД). 

 Сдача-приемка результатов работ по Комплексу №1 и Комплексу №3 может осуществ-
ляться независимо друг от друга и от результатов работ по Комплексу №2.  

 Сдача-приемка результатов работ по Комплексу №2 осуществляется либо после сдачи-
приемки результата работ по Комплексу №1, либо одновременно с ним. Исключением является 
ситуация, при которой работы по Комплексу №1 были выполнены Заказчиком самостоятельно. 

 Результат выполненных работ по Комплексам оформляется Актом выполненных работ 
(по унифицированной форме КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ (по унифици-
рованной форме КС-3). 

 Сдача-приемка результатов работ по отдельным Этапам, входящих в соответствующий 
Комплекс (для Комплекса №1 – этапы ППО, ПИР; для Комплекса №3 - ПИР, ПНР СПД), в ка-
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честве самостоятельных этапов работ отдельно от других Этапов соответствующего Комплекса, 
Заказчиком не принимается и Подрядчиком не оформляется.  

 Исключением является ситуация, при которой условием сдачи-приемки результатов ра-
бот по этапам ППО и ПИР в рамках Комплекса №1 и Комплекса №3 является выполнение 
СМР/СМР СПД, осуществление которых невозможно по независящим от Подрядчика причи-
нам. В таком случае Подрядчик оформляет акт о невозможности осуществления СМР/СМР 
СПД и направляет его Заказчику, а сдача-приемка результатов работ по этапам ППО и ПИР 
осуществляется в качестве самостоятельных этапов работ по Акту выполненных работ по фор-
ме приложения № 7 к настоящему Договору1, но не ранее 01.12.2026.  

2.4. Необходимость выполнения работ по проведению ППО и ПИР определяется в со-
ответствии с Техническим заданием и зависит от вида технического решения (далее – ТР), вы-
бранного Заказчиком. Форма отчёта о результатах проведения ППО согласовывается Сторона-
ми в ходе выполнения работ по этапу ППО. 

2.5. Результаты предпроектного обследования Объектов работ, выполненного Под-
рядчиком, типовые проектные решения, предоставляемые Заказчиком, а также Техническое за-
дание и График выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) являются осно-
вой для разработки и согласования с Заказчиком: 

- проектной документации на вынос ИПУ из помещений собственников в места общего 
пользования (холл/лестница); 

- проектной документации по размещению ОДПУ и каналообразующего оборудования.  

 Проектная документация по установке (замене) и подключению приборов учета электро-
энергии разрабатывается в соответствии с требованиями Технического задания, и включает в 
себя: технические решения, описание комплекса технических средств, схемы, спецификацию 
необходимого количества оборудования и материалов, чертежи. Рассмотрение и согласование 
Заказчиком проектной документации обеспечивается Заказчиком/ в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента предоставления Подрядчиком. 

2.6. Согласование с обслуживающими организациями (УК, ТСЖ, ТСН, ЖКХ и т.д.) 
проектной документации, в случае необходимости, обеспечивается Подрядчиком. В таких слу-
чаях Заказчик от своего имени в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Под-
рядчиком необходимого пакета документов направляет его в обслуживающую организацию. 
При этом Подрядчик предпринимает все возможные меры для содействия Заказчику в получе-
ния таких согласований. 

2.7. Плановая стоимость работ по Заявкам по каждому виду ТР определяется на осно-
вании единичных расценок, указанных в Техническом задании.   

2.8. Подрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденными Заказчиком про-
ектными решениями. Хранение, доставка материалов и оборудования на Объекты работ, а так-
же погрузочно-разгрузочные работы производятся силами и за счёт Подрядчика.  

2.9. Все применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны соответство-
вать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, иметь сертификаты, 
технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии документов, 
удостоверяющие качество материалов и оборудования, должны быть представлены Заказчику 
не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до их использования при исполнении настоя-
щего Договора. 

2.10. Для организации доступа персонала Подрядчика на Объекты работ, Подрядчик за 
15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты начала выполнения предпроектного об-
следования и/или монтажных работ направляет в адрес Заказчика следующие документы по ад-
ресу электронной почты, указанной в настоящем Договоре: 

                                                 
1 По соглашению Сторон Акт выполненных работ по форме приложения № 7 к настоящему Договору может быть 
заменен на универсальный передаточный документ. 
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2.10.1. Перечень работников с указанием фамилии, имени, отчества, должности, группы 
по электробезопасности, а также предоставленных им руководителем организа-
ции прав и обязанностей: право подписи акта-допуска, выдачи наряда-допуска, 
право быть ответственными руководителями работ, производителями работ (от-
ветственными исполнителями) и членами бригады. 

2.10.2. График производства работ по проведению предпроектного обследования Объек-
тов работ и/или выполнения монтажных работ по установке приборов учета элек-
троэнергии в МКД на лестничных площадках, холлах и каналообразующего обо-
рудования в нежилых помещениях Объектов работ на период 14 (четырнадцати) 
календарных дней, разработанный по итогам проведения предпроектного обсле-
дования; 

2.10.3. В случае необходимости привлечения дополнительного персонала Подрядчику 
необходимо также выполнить действия, указанные в настоящем разделе. 

2.11. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения запроса от Под-
рядчика, от своего имени направляет запрос в обслуживающие организации с целью своевре-
менного уведомления потребителей о планируемом проведении работ в соответствии с графи-
ками производства работ, а также согласования получения доступа персонала Подрядчика для 
проведения работ по обследованию и выполнению монтажных работ на Объектах работ. Полу-
чением допуска в помещения МКД для проведения работ по обследованию и выполнению мон-
тажных работ Подрядчик занимается самостоятельно. 

2.12. Монтаж и подключение ИПУ с выносом из помещений собственников в места 
общего пользования (холл/лестница), ОДПУ, каналообразующего оборудования (шлюзы и т.д.) 
проводятся Подрядчиком в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документаци-
ей. Установка (замена) 1Ф и 3Ф ПУ прямого включения в местах общего пользования 
(холл/лестница) без выноса из помещений собственников осуществляется в соответствии с ти-
повыми проектными решениями, предоставляемыми Заказчиком. Все работы по монтажу и 
подключению оборудования должны выполняться на месте его эксплуатации в соответствии с 
требованиями руководств по эксплуатации, инструкций по монтажу и паспортов заводов-
изготовителей оборудования. 

2.13. Подрядчик должен произвести установку (замену) ПУ в соответствии с тарифи-
кацией демонтируемого ПУ, указанной в Заявке Заказчика. В случае отсутствия данных о тари-
фикации ПУ в Заявке Заказчика, Подрядчик принимает решение о тарификации устанавливае-
мого ПУ самостоятельно. 

2.14. После установки или замены прибора учета электроэнергии Подрядчик, проверя-
ет правильность подключения и осуществляет пломбировку прибора учета электроэнергии, 
оформляет акт допуска (ввода) ПУ в эксплуатацию по форме Приложения № 3 к настоящему 
Договору при условии физической возможности подписания акта допуска (ввода) ПУ в эксплу-
атацию прибора учета с потребителем. В случае отсутствия такой возможности, Подрядчик 
фиксирует данное обстоятельство и направляет эту информацию Заказчику в письменной фор-
ме (посредством ЭДО (при наличии технической возможности), в т.ч. по электронной почте, 
указанной в разделе 13 настоящего Договора). В таком случае Заказчик направляет потребите-
лю акт допуска (ввода) в эксплуатацию прибора учета самостоятельно. 

2.15. По факту выполнения монтажных работ по настоящему Договору Подрядчик 
предоставляет Ведомость установленного каналообразующего оборудования на Объекты работ 
по форме Приложения № 6 к настоящему Договору, ведомость установленных и снятых прибо-
ров учёта электроэнергии по форме Приложения № 10 к настоящему Договору и/или Приложе-
ния № 10а к настоящему Договору, реестр установленных номерных одноразовых пломб по 
форме Приложения № 11 к настоящему Договору, а также ведомость снятых и установленных 
измерительных трансформаторов тока (далее – ТТ) по форме Приложения № 14 к настоящему 
Договору в случае выполнения работ по демонтажу и установке ТТ без осуществления работ по 
установке (замене) ПУ и иного оборудования, входящего в измерительно-информационный 
комплекс точки учета. В случае если в списке установленных приборов учёта, предъявленных к 
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приемке, в т.ч. будут присутствовать такие ПУ, у которых совпадают даты выполнения ком-
плекса работ №1 и №2 в актах КС-2, то Подрядчик дополнительно предоставляет Заказчику 
сводную ведомость установленных и снятых приборов учёта электроэнергии с учётом стоимо-
сти установленных приборов учёта, работ по их установке (замене) и выполнения пуско-
наладочных работ для дистанционного опроса установленных ПУ на каждый объект или список 
объектов, с указанием их адресного перечня (по форме Приложения № 10б к настоящему Дого-
вору или по форме Приложения № 10в к настоящему Договору). В случае наличия обоснован-
ных замечаний Заказчика к информации, указанной в предоставленных документах, Подрядчик 
устраняет полученные замечания и направляет откорректированные документы Заказчику в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней на повторное рассмотрение. 

2.16. Демонтированные приборы учета Подрядчик обязан передать собственнику соот-
ветствующего жилого или нежилого помещения в части ИПУ, обслуживающим организациям 
(УК, ТСЖ и т.д.) в части ОДПУ. Порядок возврата демонтированных приборов учета, находя-
щихся на балансе Заказчика, Подрядчик и Заказчик письменно согласовывают перед началом 
работ.  

2.17. Необходимость выполнения пусконаладочных работ, обеспечивающих интегра-
цию для дистанционного опроса в ИВК Заказчика установленных приборов учета (ПНР ПУ 
(СПД)), определяется наличием заявки Заказчика на работы по организации опорной сети на 
объекте установки ПУ или предоставлением Подрядчику доступа к опорной сети, позволяющей 
производить дистанционный сбор данных со смонтированных ПУ, установленной Заказчиком 
самостоятельно. 

2.18. По результатам выполнения ПНР ПУ (СПД) Подрядчик предоставляет ведомость 
выполненных пуско-наладочных работ ПУ для организации дистанционного опроса установ-
ленных приборов учета электроэнергии по форме Приложения № 12 к настоящему Договору 
и/или по форме Приложения № 12а к настоящему Договору. 

2.19. Приемка ПНР ПУ (СПД) осуществляется при выполнении критериев, указанных в 
п. 2 Приложения №18 к настоящему Договору. 

2.20. Приемка результатов работ по всем этапам в соответствии с Приложением №4 к 
настоящему договору может осуществляться как по отдельным ПУ, так и по группе ПУ. 

2.21. Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения работ по объекту 
(документы, установленные Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему До-
говору) и счета-фактуры), должны быть направлены Заказчику не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за месяцем окончания выполнения работ по каждому из объектов. Оригиналы до-
кументов, подтверждающих факт выполнения работ по объекту, готовятся в двух экземплярах.  

При наличии технической возможности документы предоставляются посредством ЭДО в 
адрес Заказчика. 

2.22. Заказчик обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения от 
Подрядчика оригиналов документов, подтверждающих факт выполнения работ на объекте, 
осмотреть, принять результат работ и направить Подрядчику подписанные со своей стороны 
документы, подтверждающие факт выполнения работ, установленные Графиком выполнения 
работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), а при обнаружении отступлений от Договора, 
ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе в этот же срок заявить об этом 
Подрядчику путем направления последнему претензии в письменной форме с мотивированным 
отказом от подписания документа, подтверждающего факт выполнения работ. Направление 
претензии с мотивированным отказом от подписания документа, подтверждающего факт вы-
полнения работ, установленного Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему 
Договору), осуществляется любым способом, позволяющим подтвердить факт её получения 
Подрядчиком. После получения претензии с мотивированным отказом от подписания докумен-
та, подтверждающего факт выполнения работ, установленного Графиком выполнения работ 
(Приложение № 2 к настоящему Договору), Подрядчик обязан устранить все выявленные недо-
статки по мотивированному отказу за свой счёт в течение 5 (Пяти) рабочих дней. Повторное 
предъявление и повторная приёмка результата выполнения работ после устранения недостатков 
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осуществляется в порядке, предусмотренном для первоначальной сдачи-приёмки выполненных 
работ. 

При этом срок повторной приемки работ Заказчиком не может превышать сроки, уста-
новленные настоящим пунктом для первоначальной приемки работ. 

2.23. В случае непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об этом 
Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения уве-
домления представить недостающие копии документов, что не освобождает Подрядчика от от-
ветственности, предусмотренной в пункте 7.4 настоящего Договора. В случае наличия ошибок 
и иных неточностей в указанных копиях документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика 
в течение 2 (Двух) календарных дней с даты получения от Подрядчика копий документов, под-
тверждающих факт выполнения работ. В таком уведомлении Заказчик должен указать способ 
устранения ошибок и иных неточностей в указанных документов. Подрядчик обязан в течение 
2 (Двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от Заказчика устранить 
ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных доку-
ментов, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной пунктом 7.4 
настоящего Договора. 

2.24. При получении Подрядчиком сумм частичной оплаты Подрядчик обязан предо-
ставить Заказчику оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации 
счет-фактуру не позднее 5 (Пяти) календарных дней, со дня получения сумм частичной оплаты, 
но не позднее 2-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором Подрядчик получил сумму 
частичной оплаты. 

2.25. Право собственности на установленное оборудование (ПУ, каналообразующее 
оборудование, ВШУ), риск его случайной гибели и повреждения, а также риск случайной гибе-
ли и повреждения результата работ по настоящему Договору переходит от Подрядчика к Заказ-
чику с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ (по форме КС-2) и справки о сто-
имости выполненных работ (по форме КС-3).  

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Подрядчик обязуется: 
3.1.1. Качественно выполнить работы по настоящему Договору и сдать их результат За-

казчику в установленные настоящим Договором сроки. 
3.1.2. Самостоятельно обеспечить допуск своим работникам в помещения на Объекте 

работ. 
3.1.3. Предоставить Заказчику оригиналы или надлежащим образом заверенные упол-

номоченным представителем Подрядчика копии сертификатов и других документов, подтвер-
ждающих соответствие материалов и оборудования требованиям законодательства Российской 
Федерации. Подрядчик несёт ответственность за качество предоставленного оборудования и 
материалов. Материалы и оборудование, предоставленные Подрядчиком, должны соответство-
вать требованиям технических регламентов, государственных стандартов (ГОСТ) и/или техни-
ческих условий (ТУ). 

3.1.4. В случае возникновения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих 
годности или прочности результатов выполненных работ, либо создающих невозможность ее 
завершения в срок, немедленно уведомить Заказчика, и до получения от него указаний при-
остановить работы. К числу указанных обстоятельств относятся в том числе выявленные Под-
рядчиком непосредственно перед выполнением работ, либо в ходе их выполнения явные нару-
шения в пределах внутридомовой электрической сети, наличие которых в процессе выполнения 
работ может привести к ухудшению параметров качества электрической энергии, расходуемой 
в жилых помещениях, либо помещениях, входящих в состав общего имущества многоквартир-
ного дома. 

3.1.5. Устранить недостатки, выявленные в процессе приёмки работ, а также скрытые 
недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока за свой счет в течение 5 (Пяти) рабо-
чих дней с даты получения уведомления от Заказчика о выявленных недостатках. 
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3.1.6. Предоставить Заказчику установленные Графиком выполнения работ (Приложе-
ние № 2 к настоящему Договору) Отчетные документы. 

3.1.7. Соблюдать технику безопасности работ, обеспечивать выполнение противопо-
жарных мероприятий, мер по охране окружающей среды, уборку мусора в период выполнения 
работ, соблюдать установленные на Объекте работ правила пропускного и внутри объектного 
режима. 

3.1.8. Подрядчик обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номиналь-
ных владельцах) долей/акций/паев Подрядчика2, по форме, предусмотренной Приложением 
№ 9 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприоб-
ретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания 
настоящего Договора. 

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) до-
лей/акций/паев Подрядчика, включая бенефициаров (том числе конечного выгодоприобретате-
ля/бенефициара) Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления 
таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. 

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обра-
ботку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке 
расторгнуть Договор. 

3.1.9. Подрядчик обязуется подписать Акт сверки расчётов в течение 14 (Четырнадцати) 
календарных дней с момента его получения от Заказчика. В случае если в течение 14 (Четырна-
дцати) календарных дней с момента получения Акта сверки Подрядчик не подпишет его и не 
представит мотивированный отказ по нему, Акт считается согласованным Подрядчиком.

3.1.10. Подрядчик обязуется в сроки, установленные Заказчиком, оплатить или/ компен-
сировать суммы предъявленных штрафов и/или иных платежей, которые были оплачены Заказ-
чиком любым третьим лицам при условии, что данные штрафы и/или иные платежи были 
напрямую вызваны неисполнением (ненадлежащим исполнением) Подрядчиком обязательств 
по настоящему Договору.  

3.1.11. Подрядчик обязуется вернуть собственникам демонтированные приборы учета, 
зафиксировав возврат приборов в письменной произвольной форме. 

3.1.12. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 
23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Постановление № 1875), 
Поставщик обязуется не осуществлять замену Товара (товаров), содержащегося (содержащих-
ся) в реестрах, предусмотренных Постановлением № 1875, на Товар (товары) не содержащийся 
(не содержащиеся) в таких реестрах, а также товара (товаров) российского происхождения или 
происходящего (происходящих) из государств - членов Евразийского экономического союза, на 
товар (товары) иностранного происхождения. 

3.1.13. Подрядчик обязуется не передавать свои права и обязанности по настоящему До-
говору третьим лицам без письменного согласия Заказчика. 

3.2. Подрядчик вправе: 
3.2.1. Привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц. В этом случае Под-

рядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств по Договору такими третьими лицами. 

3.3. Заказчик обязуется: 
                                                 
2 Для обществ число акционеров/участников, в которых 50 и более сведения будут считаться предоставленными в полном объ-
еме, если они будут содержать информацию об участниках/акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих 
пакетами акций/долями более 5%. 
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3.3.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с услови-
ями настоящего Договора. 

Оценка качества работ/услуг, выполненных по Договору, осуществляется Заказчиком с 
учетом достижения Подрядчиком уровней показателей эффективности работ/услуг согласно 
Приложению № 18 к настоящему Договору. 

3.3.2. Обеспечить организацию оперативного решения вопросов по доступу персонала 
Подрядчика на Объекты работ. При этом Подрядчик предпринимает все возможные меры для 
содействия Заказчику в согласовании получения такого доступа на Объектах работ. 

3.4. Заказчик вправе: 
3.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не 

вмешиваясь в его деятельность. 
 
 

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Стоимость работ по настоящему Договору является предельной и составляет 

сумму в размере 17 293 670 (семнадцать миллионов двести девяносто три тысячи шестьсот 
семьдесят) руб. 46 коп. без НДС. НДС рассчитывается и оплачивается в размере, установлен-
ном п. 3 ст. 164 НК РФ, на момент, определяемый в соответствии с положениями п.1 ст. 167 НК 
РФ. 

4.2. В стоимость работ по настоящему Договору включены все расходы Подрядчика, 
связанные с поставкой оборудования, материалов и выполнением работ по настоящему Догово-
ру, а также все налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи.  

4.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика счета на аван-
совый платеж Заказчик перечисляет Подрядчику аванс, размер которого не превышает  75 % 
(семьдесят пять процентов) от стоимости работ, указанной в п. 4.1. настоящего Договора, что 
составляет 12 970 252 (двенадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч двести пятьдесят 
два) руб. 85 коп. без НДС. НДС рассчитывается и оплачивается в размере, установленном п. 3. 
ст. 164 НК РФ на момент, определяемый в соответствии с положениями п.1 ст. 167 НК РФ. 
 Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, рассрочки и отсроч-
ки оплаты услуг в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыс-
лу ст. 823 ГК РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и 
не выступают основаниями для начисления и взимания законных процентов за пользование де-
нежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1. ГК РФ. 
         Зачет выплаченного Заказчиком авансового платежа производится пропорционально от-
ношению суммы выплаченного Заказчиком аванса к стоимости Договора применительно к сто-
имости выполненных и принятых Заказчиком работ, отраженных в Актах выполненных работ 
(по форме КС-2, по форме приложения № 7 к настоящему Договору, по форме КС-3) до полно-
го его погашения. При этом размер зачета аванса (в процентах) округляется до ближайшего 
большего целого числа. 

4.4. Оплата выполненных работ по настоящему Договору производится в безналичной 
форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в раз-
деле 13 настоящего Договора, в соответствии с Графиком оплаты, оснований для прием-
ки/оплаты работ (Приложение № 4 к настоящему Договору). Оплата выполненных работ осу-
ществляется на основании выставленных счетов, при условии предоставления подписанных 
Сторонами актов выполненных работ, оригиналов счетов-фактур и других первичных докумен-
тов, указанных в Приложении №4 к настоящему Договору. 

4.5. Датой осуществления Заказчиком платежа считается дата списания денежных 
средств с корреспондентского счёта банка, обслуживающего Заказчика. 

4.6. Подрядчик обязан возвратить Заказчику незачтенный аванс (за невыполненные/ 
/непринятые Заказчиком объемы работ) в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты завер-
шения работ и/или с даты расторжения Договора. 
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4.7. В случае возникновения претензий Заказчика в отношении качества выполненной 
работы или правильности оформления первичной и отчетной документации исполнение обяза-
тельства по оплате выполненной работы со стороны Заказчика приостанавливается на период с 
даты обнаружения вышеуказанных нарушений и до даты их устранения Подрядчиком. При 
этом Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты за выполненную работу, а Подряд-
чик в данном случае не имеет права ссылаться на такую задержку платежей как на основание 
освобождения от ответственности за нарушение сроков выполнения работы, согласованных 
Сторонами. 

4.8. Подрядчик не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
направляет в адрес Заказчика оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 
5 (Пяти) календарных дней с даты получения акта сверки производит сверку расчетов между 
Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Подрядчику 
один экземпляр надлежаще оформленного акта. 

 
5. ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ 

 
5.1. Поставка оборудования и материалов осуществляется в рамках этапов, указанных 

в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему договору).  
5.2. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком с использованием 

собственных материалов и оборудования (с иждивением Подрядчика). 
5.3. Продолжительность гарантийного срока для всего поставленного оборудования и 

материалов установлена в соответствии с условиями раздела 6 настоящего Договора. 
 
 

6. ГАРАНТИЯ 
 
6.1. Подрядчик гарантирует соответствие качества материалов и оборудования, ис-

пользуемых для выполнения работ, требованиям действующих технических регламентов, госу-
дарственных стандартов (ГОСТ) и технических условий (ТУ). 

6.2. Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные по Договору работы - 60 
(шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по 
форме КС-2), и/или Акта выполненных работ (по форме Приложения № 7 к настоящему Дого-
вору).  

6.3. Подрядчик предоставляет гарантию качества на материалы и оборудование, ис-
пользуемые для выполнения работ по настоящему Договору на срок не менее 60 месяцев и ис-
числяемого с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) 
на монтажные работы. 

6.4. При выявлении недостатков результата работ по настоящему Договору (в том 
числе недостатков материалов и/или оборудования) в период гарантийного срока Заказчик обя-
зан в письменной форме уведомить Подрядчика, путем направления претензии в его адрес. При 
предъявлении претензий Заказчик предоставляет Подрядчику: 

6.4.1. Акт-рекламацию на материалы, оборудование или работы (по форме Приложения 
№ 8 к настоящему Договору), оформленный надлежащим образом, с описанием выявленных 
неисправностей, по которым предъявляется претензия. В случае если недостаток материалов, 
оборудования или результата работ выявлен Заказчиком исходя из содержания претензии по-
требителя, вместо акта-рекламации к претензии может быть приложена копия поступившей 
претензии от потребителя. 

6.4.2. Копии Паспортов (формуляр, этикетку) производителя на дефектное оборудова-
ние (не предоставляются в случае, если выявленный Заказчиком недостаток относится исклю-
чительно к проведенным работам и не обусловлен наличием дефектов в установленном обору-
довании). 
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6.5. Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения докумен-
тов, указанных в п. 6.4. настоящего Договора, от Заказчика рассмотреть и направить Заказчику 
письменный ответ и при наличии оснований устранить дефекты произведенных работ (матери-
алов, оборудования). В случае если по результатам рассмотрения претензии Заказчика Подряд-
чиком не установлены основания для ее удовлетворения, Подрядчик обязан направить Заказчи-
ку письменный мотивированный ответ на претензию, содержащий правовое обоснование отказа 
в удовлетворении требований, изложенной в претензии Заказчика. 

Если в течение гарантийного срока какое-либо оборудование, установленное Подрядчи-
ком при выполнении работ по настоящему Договору, окажется неработоспособным, Подрядчик 
обязуется после получения письменной претензии Заказчика (согласно п. 6.4. настоящего Дого-
вора) с указанием выявленных дефектов устранить дефекты (произвести ремонт, наладку, заме-
ну) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанной претензии от Заказчика. 
Все расходы, связанные с устранением дефектов, несет Подрядчик.  

В случае выполнения работ по замене каналообразующего оборудования, Подрядчик 
предоставляет Заказчику ведомость снятого и установленного каналообразующего оборудова-
ния в пределах гарантийного срока службы по форме Приложения № 6а к настоящему Догово-
ру за отчетный квартал. 

В случае выполнения работ по замене неисправных приборов учета, Подрядчик предо-
ставляет Заказчику ведомость снятых и установленных приборов учёта электроэнергии в пре-
делах гарантийного срока службы по форме приложения № 13 к настоящему Договору и/или по 
форме приложения № 13а к настоящему Договору за отчетный квартал. Гарантийный срок на 
заменное оборудование исчисляется заново. 

В случае выполнения работ по замене неисправных ТТ, установленных без осуществле-
ния работ по установке (замене) ПУ и иного оборудования, входящего в измерительно-
информационный комплекс точки учета, Подрядчик предоставляет Заказчику ведомость снятых 
и установленных измерительных трансформаторов тока в пределах гарантийного срока службы 
по форме Приложения № 15 к настоящему Договору за отчетный квартал. 

6.6. Гарантийный срок результата работ продлевается на срок, исчисляемый с даты 
обнаружения дефекта до даты его фактического устранения Подрядчиком. 

6.7. Подрядчик вправе в течение 1 (Одного) рабочего дня после письменного уведом-
ления Подрядчика со стороны Заказчика о наличии выявленных дефектов, проверить на месте, 
через своего представителя, обоснованность предъявленных Заказчиком претензий. 

6.8. Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, произошед-
шие в результате: 

6.8.1. Нарушения правил эксплуатации и технического обслуживания оборудования, 
установленного Подрядчиком в рамках исполнения настоящего Договора; 

6.9. В случае если Подрядчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения 
претензии от Заказчика не устранит дефекты или недостатки материалов, оборудования, ре-
зультата работ, указанные в Акте-рекламации на материалы, оборудование или работы (по 
форме Приложения № 8 к настоящему Договору), то Заказчик вправе без ущемления своих прав 
по гарантии устранить дефекты и недостатки силами третьих лиц. При этом Подрядчик по тре-
бованию Заказчика обязан возместить расходы на устранение дефектов и недостатков. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции. 

7.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, Заказчик может выпол-
нить часть работ собственными силами или с привлечением другого Подрядчика. При этом Стоимость 
договора подлежит уменьшению на сумму, которая была затрачена Заказчиком на выполнение работ, 
услуг привлеченным новым подрядчиком. 
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7.3. Подрядчик за нарушение сроков выполнения работ по настоящему Договору, а равно 
нарушение сроков устранения недостатков или дефектов результата работ (в том числе, материалов, 
оборудования) уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от 
общей стоимости невыполненных работ, за каждый календарный день просрочки. 

7.4. За нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению до-
кументов в соответствии пунктами 2.21, 2.23, 2.24 и 3.1.9. настоящего Договора Заказчик имеет пра-
во потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1/360 ключевой ставки  Центрального банка 
Российской Федерации, действующей в соответствующий период,  от суммы неисполненного обя-
зательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за каждый день просрочки. Стороны 
договорились, что в случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предостав-
лению документов в соответствии с пунктами 2.21, 2.23,2.24 и 3.1.9 настоящего Договора для целей 
расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Подрядчиком обязательства 
считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих 
факт выполнения работ. 

7.5. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по 
настоящему Договору. 

7.6. В случае нарушения Подрядчиком обязательства по получению согласия Заказчи-
ка на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и обязанностей Подрядчика по До-
говору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках настоящего Догово-
ра, третьему лицу Подрядчик должен уплатить Заказчику неустойку в размере 50 % от уступ-
ленной суммы. 

7.7. В случае возникновения претензий к Подрядчику, независимо от их характера, со 
стороны третьих лиц Заказчик не несет по ним никакой ответственности. 

7.8. Убытки, причиненные Заказчику, вызванные неисполнением и/или ненадлежа-
щим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, возмещаются 
Подрядчиком в полной мере сверх неустойки. Под убытками в данному пункте понимается в 
том числе размер увеличения стоимости услуг по передаче электрической энергии, уплаченных 
Заказчиком в пользу сетевой организации в соответствии с разделом X Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электриче-
ской энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энер-
гии», в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Подрядчиком обязанностей по 
установке, замене и допуску к эксплуатации коллективного (общедомового) прибора учета в 
сроки, установленные в Графике выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору). 

7.9. Возмещение имущественных потерь: 
В соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Подряд-

чик обязуется возместить Заказчику полностью все его имущественные потери, превышающие 
сумму в размере 10 (десять) миллионов рублей, возникшие в связи с искажением Подрядчиком 
сведений о фактах хозяйственной жизни и об объектах налогообложения, а также в связи с не-
исполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих налоговых обязанностей, 
либо в связи с привлечением им в качестве своих контрагентов организаций, не исполняющих 
либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или имеющих иные 
признаки недобросовестности, либо в связи с привлечением контрагентами Подрядчика в каче-
стве своих контрагентов организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполня-
ющих свои налоговые обязанности или имеющих иные признаки недобросовестности незави-
симо от длины цепочки контрагентов (и в любом из указанных случаев - независимо от того, 
знал ли Подрядчик о данных фактах или нет), в случае наступления совокупности следующих 
обстоятельств: 

а) в порядке применения статьи 101, 105.17 Налогового кодекса Российской Федерации 
налоговым органом в отношении Заказчика вынесено решение о привлечении к ответственно-
сти или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения 
с указанием сумм недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС) соответствующих сумм 
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штрафов, пеней (далее - «Решение налогового органа»),  
б) суммы недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС) соответствующие суммы 

штрафов (если применимо), пеней списаны с банковского счета Заказчика в безакцептном по-
рядке или перечислены Заказчиком добровольно (вследствие добровольного отказа Заказчика 
от применения вычета по операциям с Подрядчиком) в соответствии с решением налогового 
органа. 

Размер имущественных потерь Заказчика определяется как совокупность следующих 
сумм: 

- суммы налога на прибыль и/или НДС, доначисленного Заказчику в связи с эпизодами, 
связанными с Подрядчиком, или уплаченного Заказчиком в бюджет вследствие добровольного 
отказа Заказчика от применения вычета по операциям с Подрядчиком («Доначисленные нало-
ги») в соответствии с Решением налогового органа; плюс 

- суммы начисленных Заказчику пеней на сумму Доначисленных налогов в соответствии 
с Решением налогового органа («Пени»); плюс 

- штрафов, начисленных Заказчику за соответствующие налоговые нарушения в связи с 
неуплатой ею Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Штра-
фы»). 

Подрядчик возмещает Заказчику, указанные в настоящем пункте имущественные потери 
в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования в 
письменном виде. 

Заказчик вправе удержать сумму возмещения потерь из причитающихся платежей Под-
рядчику по Договору, а также из иных расчетов по любым сделкам с Подрядчиком (в том числе 
произвести зачет встречных однородных требований). 

7.10. Стороны согласовали следующую процедуру взаимодействия сторон по миними-
зации имущественных потерь: 

7.10.1. При получении в порядке статьи 100, 105.17 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации акта налоговой проверки (далее – «Акт налоговой проверки»), в котором про-
веряющими отражены выявленные нарушения законодательства о налогах и сборах, вызванные 
действиями или бездействием Подрядчика при исчислении и уплате налогов, а также привле-
ченных Подрядчиком в целях исполнения обязательств по Договору субподрядчиков, Заказчик 
в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения акта налоговой проверки направ-
ляет в адрес Подрядчика выписку из акта налогового органа по соответствующему эпизоду (да-
лее – «Выписка»). 

7.10.2. В случае несогласия с фактами, изложенными в Выписке, а также с выво-
дами и предложениями проверяющих, Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с 
момента получения Выписки из акта налогового органа направляет в адрес Заказчика письмен-
ные мотивированные возражения по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в ней, а 
также имеющиеся документы/информацию, подтверждающие необоснованность претензий 
налогового органа, указанных в Выписке, которые Заказчик обязан учесть при представлении 
Возражений в налоговый орган в порядке предусмотренном Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 

В случае непредставления Подрядчиком, в указанный выше срок письменных мотивиро-
ванных возражений по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в Выписке, считается, 
что у Подрядчика отсутствуют возражения против выводов проверяющих, изложенных в Вы-
писке. 

7.11.  Заказчик вправе потребовать с Подрядчика возмещения имущественных потерь, 
связанных с наступлением обстоятельств, указанных в п. 7.9 Договора, в течение срока дей-
ствия Договора и в течение пяти лет после окончания срока действия Договора. 
 

 
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
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8.1. Досудебное (претензионное) урегулирование споров, возникающих из настоящего 
Договора, обязательно. Стороны устанавливают срок для рассмотрения Стороной полученной 
ей претензии и ответа по существу такой претензии – 30 (Тридцать) календарных дней с момен-
та получения претензии Стороной. При не достижении соглашения по результатам рассмотре-
ния претензии, в том числе при нарушении установленного в настоящем пункте срока ответа на 
полученную Стороной претензию, все споры, разногласия и требования, возникающие из 
настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, 
исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и недействительностью, подлежат 
разрешению в Арбитражном суде Тамбовской области. 

 
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение обязательства, возникшего из настоящего Договора, обу-
словленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредот-
вратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон, ко-
торые нельзя предвидеть или предотвратить, в том числе объявленная или фактическая война, 
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, а также изда-
ние государственным органом или органом местного самоуправления акта, делающего невоз-
можным исполнение обязательства, возникшего из настоящего Договора. 

9.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, 
возникшее из настоящего Договора, должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается 
как на основание невозможности надлежащего исполнения обязательства вследствие непреодо-
лимой силы. Обстоятельства, на которые ссылается Сторона в обоснование невозможности 
надлежащего исполнения обязательства вследствие непреодолимой силы, и которые, согласно 
закону, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждать-
ся иными доказательствами. При этом признание в письменной форме Стороной обстоятельств, 
на которые другая Сторона ссылается в обоснование невозможности надлежащего исполнения 
обязательства вследствие непреодолимой силы, освобождает другую Сторону от необходимо-
сти доказывания таких обстоятельств. 

9.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, 
возникшее из настоящего Договора, вследствие непреодолимой силы, должна незамедлительно, 
но не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения обстоятельств непреодолимой 
силы, письменно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполне-
ние обязательства, возникшего из настоящего Договора. 

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) по-
следовательных месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Дого-
вора путем уведомления другой Стороны в письменной форме не позднее чем за 30 (Тридцать) 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 
 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 
10.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с мо-

мента получения Стороной, направившей оферту, ее акцепта. Моментом получения акцепта 
Стороной, направившей оферту, является позднейшая из дат подписания настоящего Договора 
от имени Сторон, если иной момент получения акцепта Стороной, направившей оферту, доку-
ментально не подтвержден. 

Настоящий Договор признается действующим до 31.12.2026 (включительно) либо до до-
стижения стоимости работ, указанной в п. 4.1. настоящего Договора, в зависимости от того, ка-
кое событие наступит ранее, а в части финансовых обязательств Сторон – до полного и надле-
жащего исполнения Сторонами. 

10.2. Сроки выполнения работы: в соответствии с Графиком выполнения работ (Прило-

Передан через Диадок 23.12.2025 11:50 GMT+03:00;
0bfc3ab8-8a76-45c1-ac53-cd03900777b0

Страница 13 из 98



 
 

жение № 2 к настоящему Договору). 
Начальный срок выполнения работ: с момента получения Подрядчиком письменного 

уведомления от Заказчика о возможности начала работ, но не ранее «01» января 2026 г.  Допус-
кается направление уведомления по электронной почте Подрядчика, указанной в настоящем 
Договоре. 

Конечный срок выполнения работ: «31» декабря 2026 года 
10.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке без обращения в суд отказаться от ис-

полнения настоящего Договора, уведомив об этом Подрядчика, в следующих случаях: 
10.3.1. Нарушения Подрядчиком срока выполнения работы более чем на 5 (Пять) рабо-

чих дней по причинам, не зависящим от Заказчика. 
10.3.2. Нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора, ведущее к снижению ка-

чества работы (ее результата). 
10.3.3. Наступления любых обстоятельствах, когда Заказчик сочтет дальнейшее испол-

нение Договора невозможным, нецелесообразным или экономически невыгодным. 
10.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

настоящим Договором. 
10.4. Подрядчик не вправе в одностороннем порядке без обращения в суд отказаться от 

исполнения настоящего Договора. 
10.5.  Заказчик вправе в одностороннем порядке без обращения в суд отказаться от ис-

полнения настоящего Договора, уведомив об этом Подрядчика за 30 дней до предполагаемой 
даты расторжения настоящего Договора, оплатив Подрядчику документально подтверждённые 
работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от испол-
нения Договора. 
 

11. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 
11.1. Стороны согласились с тем, что они будут считать конфиденциальными все усло-

вия настоящего Договора и информацию, переданную ими друг другу в процессе его исполне-
ния, за исключением сведений, предоставляемых Подрядчиком Заказчику о собственниках (но-
минальных владельцах) долей/акций/паев Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе ко-
нечного выгодоприобретателя/бенефициара). В связи с этим Стороны обязуются не раскрывать 
и не разглашать указанные сведения конфиденциального характера в общем или в части треть-
им лицам без получения предварительного письменного согласия другой Стороны, обеспечи-
вать защиту от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копи-
рования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий в отношении такой 
информации. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации в соответствии с 
условиями настоящего Договора в течение всего срока действия настоящего Договора и 3 
(Трех) лет после его прекращения. В случае нарушения условий о конфиденциальности винов-
ная Сторона возмещает потерпевшей Стороне причиненные убытки в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, а именно: понесенные потерпевшей Стороной, в связи с 
этим, расходы (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта Сторона получила 
бы, если условие о конфиденциальности не было бы нарушено (упущенная выгода). 

11.2. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и 
использования полученных персональных данных, согласно от 27.07.2006 № 152-ФЗ ФЗ «О 
персональных данных» на основании заключенного поручения обработки персональных дан-
ных в соответствии с Приложением № 19 к настоящему Договору. 
 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
12.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса, наименования, банковских 

реквизитов, телефонов, телефаксов она обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней в письменной 
форме известить об этом другую Сторону. 
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12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

12.3. Рабочим днем в рамках настоящего Договора считается день, который не призна-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим 
праздничным днем (при условии режима рабочего времени пятидневной рабочей недели с дву-
мя выходными днями – субботой и воскресеньем). 

12.4. В случаях, когда Заказчик при наступлении обстоятельств, предусмотренных 
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, иными правовыми актами 
или настоящим Договором и служащих основанием для осуществления определенного права по 
настоящему Договору, не осуществил определенного права в срок, предусмотренный Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, другими законами, иными правовыми актами или 
настоящим Договором, то такое неосуществление определенного права не является заявлением 
об отказе от его осуществления. 

12.5. Заключая настоящий Договор, Заказчик полагается на следующие заверения Под-
рядчика, имеющие для Заказчика существенное значение для заключения настоящего Договора, 
его исполнения или прекращения: 

12.5.1. Настоящий Договор не является сделкой: 
а) нарушающей требования закона или иного нормативного правового акта; 
б) для совершения которой Подрядчику необходимо в силу закона согласие третьего ли-

ца, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправ-
ления; 

в) совершаемой с нарушением порядка одобрения крупных сделок и (или) сделок с заин-
тересованностью, определенного законами о юридических лицах, предусматривающими необ-
ходимость одобрения такого рода сделок в установленном данными законами порядке; 

г) целью совершения, которой являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (воз-
врат) суммы налога. 

12.5.2. Настоящий Договор является сделкой, совершаемой Подрядчиком в соответ-
ствии с целями деятельности, определенными в его учредительных документах. 

12.5.3. Полномочия действующего от имени Подрядчика без доверенности органа 
юридического лица или представителя по доверенности не ограничены учредительными доку-
ментами Подрядчика или иными регулирующими его деятельность документами. 

12.5.4. Подрядчик не ограничен в правах. 
12.5.5. Подрядчик обладает всеми ресурсами (в том числе персоналом, основными 

средствами), необходимыми для исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора. 
12.5.6. Заключение и исполнение настоящего Договора не влечет для Подрядчика по-

лучения необоснованной налоговой выгоды. 
12.5.7. Обязательства по настоящему Договору будут исполнены лицом, являющимся 

стороной Договора, заключенного с Заказчиком, и (или) лицом, которому обязательство по ис-
полнению настоящего Договора передано по договору или закону. 

12.5.8. Подрядчик соблюдает требования законодательства о налогах и сборах, в том 
числе своевременно и достоверно отражает все операции в рамках исполнения настоящего До-
говора в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности Подрядчика. 

12.6. В случае, если Подрядчик при заключении настоящего Договора предоставил не-
достоверные заверения об обстоятельствах, указанных в настоящем Договоре, или не исполнил 
(ненадлежащим образом исполнил) свои обязательства, Подрядчик обязан возместить все воз-
можные вызванные этим убытки Заказчика, в том числе возместить Заказчику суммы доначис-
лений по результатами камеральной или выездной проверки (при этом возмещению подлежат 
все суммы, уплаченные в бюджет Заказчиком на основании решений налогового органа по ре-
зультатам проверки, включая недоимку, пени и штрафы) в течение 7 (Семи) календарных дней 
с даты получения соответствующего требования от Заказчика. 

12.7. Заключая настоящий Договор, Стороны полагаются на взаимные заверения о про-
ведении каждой из Сторон политики по противодействию мошенничеству и коррупции, об ока-
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зании взаимного содействия для этичного ведения бизнеса и предотвращения мошенничества и 
коррупции. 

Подрядчик, заключая настоящий Договор, заверяет Заказчика о том, что он ознакомлен с 
Политикой по противодействию мошенничеству и коррупции Публичного акционерного обще-
ства «Интер РАО ЕЭС», размещенной по адресу 
http://www.interrao.ru/upload/doc/Politika_antikorrupcija.pdf 3, полностью принимает ее положе-
ния и обязуется соблюдать ее требования при исполнении обязательств, возникших из настоя-
щего Договора. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилиро-
ванные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не раз-
решают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым ли-
цам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо не-
правомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилиро-
ванные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые приме-
нимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/ получение взятки, ком-
мерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства 
и международных актов о противодействии коррупции легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем.  

В случае возникновения у Стороны подозрений, что со Стороны-контрагента и (или) его 
представителя, и (или) работника, и (или) его аффилированного лица произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта соответствующая Сторона 
обязуется незамедлительно уведомить о данном обстоятельстве другую Сторону в письменной 
форме и продублировать уведомление на горячую линию этой Стороны (горячая линия ПАО 
«Тамбовская энергосбытовая компания»: hotline@interrao.ru, горячая линия ООО «СтройЭнер-
гоКом»: hotline@interrao.ru). Сторона, направившая письменное уведомление, имеет право при-
остановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от 
другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно 
быть направлено Стороной, получившей указанное уведомление, в адрес направившей его Сто-
роны, в течение семи рабочих дней с даты получения вышеуказанного письменного уведомле-
ния.  

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить ма-
териалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Стороной-
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в 
действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законода-
тельства и международных актов о противодействии коррупции, легализации доходов, полу-
ченных преступным путем. 

12.8. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещен-
ных в п.12.7 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установлен-
ный п.12.7 настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не 
произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, 
направив письменное уведомление о его расторжении. Сторона, по чьей инициативе был рас-
торгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта вправе требо-
вать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения, при условии 
представления подтверждающих такой реальный ущерб документов. 

12.9. Стороны установили, что к их отношениям, возникающим из настоящего Догово-
ра, подлежит применению законодательство Российской Федерации. 

                                                 
3 Архивный файл «Учредительные и внутренние документы». 
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12.10. Настоящий Договор составлен в электронной форме, подписан квалифицирован-
ной электронной подписью уполномоченного на то лица, в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, путем обмена средствами системы электронного документо-
оборота Контур.Диадок оператора АО «ПФ «СКБ Контур». 

12.11. Недействительность отдельных условий настоящего Договора не влечет недей-
ствительности остальных условий настоящего Договора. 

12.12. Допускается подписание отчётных документов между Подрядчиком и Заказчиком 
средствами электронной подписи (при наличии технической возможности). 

12.13.  К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью сле-
дующие приложения: 

Приложение № 1 – Техническое задание. 
Приложение № 2 – График выполнения работ. 
Приложение № 3 – Форма Акта допуска (ввода) прибора учёта электроэнергии в эксплу-

атацию. 
Приложение № 4 – График оплаты, основания для приёмки/оплаты работ. 
Приложение № 5 – Форма заявки на выполнение работ. 
Приложение № 6 – Форма Ведомости установленного каналообразующего оборудова-

ния. 
Приложение № 6а – Форма Ведомости снятого и установленного каналообразующего 

оборудования в пределах гарантийного срока службы. 
Приложение № 7 – Форма Акта выполненных работ. 
Приложение № 8 – Форма Акта-рекламации на оборудование или работы. 
Приложение № 9 – Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки соб-

ственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). 
Приложение № 10 – Форма ведомости снятых и установленных приборов учета электро-

энергии. 
Приложение № 10а – Форма ведомости снятых и установленных общедомовых приборов 

учета электроэнергии (ОДПУ). 
Приложение № 10б – Форма ведомости снятых и установленных приборов учета элек-

троэнергии с учетом выполнения пуско-наладочных работ для дистанционного опроса установ-
ленных ПУ. 

Приложение № 10в – Форма ведомости снятых и установленных общедомовых приборов 
учета (ОДПУ) с учетом выполнения пуско-наладочных работ для дистанционного опроса. 

Приложение № 11 – Форма Реестра установленных номерных одноразовых пломб. 
Приложение № 12 – Форма ведомости выполнения пуско-наладочных работ ПУ для ор-

ганизации дистанционного опроса установленных приборов учета электроэнергии. 
Приложение № 12а – Форма ведомости выполнения пуско-наладочных работ общедомо-

вых приборов учета электроэнергии (ОДПУ) для организации дистанционного опроса. 
Приложение № 13 – Форма ведомости снятых и установленных приборов учета электро-

энергии, иного оборудования в пределах гарантийного срока службы. 
Приложение № 13а – Форма ведомости снятых и установленных общедомовых приборов 

учета электроэнергии (ОДПУ) в пределах гарантийного срока службы. 
Приложение № 14 – Форма ведомости снятых и установленных измерительных транс-

форматоров тока. 
Приложение № 15 – Форма ведомости снятых и установленных измерительных транс-

форматоров тока в пределах гарантийного срока службы. 
Приложение № 16 – Соглашение о порядке эксплуатации оборудования, содержащего в 

своем составе СКЗИ. 
Приложение № 17 – Форма графика установки оборудования. 
Приложение № 18 – Оценка качества работ/услуг Подрядчика. 
Приложение № 19 – Поручение обработки персональных данных. 
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13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Подрядчик: Заказчик: 
ООО «СтройЭнергоКом» 

Адрес места нахождения: 119435, г. 
Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ 
Хамовники, Малая Пироговская ул., дом 
18, строение 1, помещ. XI, ком. 15. 

Почтовый адрес: 115191 г. Москва, Гам-
соновский переулок, дом 2,  
строение 4 
Р/с 40702810946012036490 в ЦЕН-
ТРАЛЬНОМ 
ФИЛИАЛЕ АБ ”РОССИЯ” г. Москва 
Корр.счет  30101810145250000220 
БИК 044525220  
ИНН/КПП 5032069220/770401001 
ОГРН 1025004065745 
Тел +7 495 926-43-16 
e-mail info@stroyenergokom.ru  
 
 

ПАО «Тамбовская энергосбытовая компа-
ния» 

Юридический адрес: 392000, Тамбовская об-
ласть, г. Тамбов, ул. Советская, д.104/14 

Почтовый адрес:  392000, Тамбовская область, 
г. Тамбов, ул. Советская, д.104/14 
ИНН 6829010210, КПП 682901001 
ОГРН 1056882285129, ОКПО 71254738 
р/счёт: 40702810300000022776  
БАНК ГПБ (АО) г. Москва 
к/счёт: 30101810200000000823 
БИК: 044525823 
тел.: 8 (4752) 71-34-30, факс: 8 (4752) 47-46-87 
e-mail: secretary_tesk@tesk.tmb.ru 

 

Подписи Сторон 
 

От имени Подрядчика:  От имени Заказчика: 
Генеральный Директор 
 

 Генеральный Директор 

(должность)  (должность) 

Челеденков Константин Вла-
димирович 

  Мурзин Александр 
Сергеевич 

 

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись) 
м.п. (при наличии печати) 
 

«____» ____________ 20   г. 
Дата подписания от имени Подрядчика 

 м.п. (при наличии печати) 
 

«____» _____________20  г. 
Дата подписания от имени Заказчика 
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Приложение № 1  
к Договору № 6666/25 от _____________ 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

«Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, 
утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потре-
бителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также 

установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необ-
ходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквар-

тирных домов» на территории Тамбовской области» 
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Условные обозначения и сокращения  

ВШУ - выносной шкаф учета электроэнергии; 
ИВК - информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня автоматизированной си-
стемы учета с удаленным сбором данных; 
ИВКЭ - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (УСПД); 
ИИК - измерительно-информационный комплекс точки учета; 
Интеллектуальные ПУ – многотарифный прибор учета активной и реактивной электриче-
ской энергии и мощности, измерения параметров электрической сети, фиксацией нарушения 
индивидуальных параметров качества электроснабжения, с функцией управления нагрузкой, 
регистрация расширенной  информации в журнале энергонезависимой памяти, выполнение 
иных требований Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 N 890, с жидкокристалличе-
ским отсчетным устройством, с последующим хранением накопленной информации, форми-
рованием событий и передачей информации в центры сбора данных систем АСКУЭ. 
Полукосвенное включение ПУ – схема подключения прибора учета к электрической сети 
через измерительные трансформаторы тока, область применения – сети до 1 кВ. 
Прямое (непосредственное) включение ПУ – схема подключения прибора учета к электри-
ческой сети без использования измерительных трансформаторов тока и напряжения, область 
применения – сети до 0,4 кВ, токи до 100 А.
ППО - предпроектное обследование; 
СКЗИ - средство криптографической защиты информации
ТЗ - техническое задание; 
ТТ - трансформатор тока; 
УСПД - устройство сбора и передачи данных. 
GSM - Global System for Mobile Communications, цифровой стандарт подвижной радиотеле-
фонной (сотовой) связи 2-го поколения; 
GPRS - General Packet Radio Service, технология пакетной передачи данных в сети GSM; 
RF – Radio frequency, семейство технологий радиосвязи ближнего радиуса действия, исполь-
зующих безлицензионные диапазоны частот; 
RS-485 - стандарт передачи данных по двухпроводному полудуплексному многоточечному 
последовательному каналу связи; 
SIM-карта - идентификационный электронный модуль абонента сети радиотелефонной (со-
товой) связи.  
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1. Общие сведения 
 

1.1. Наименование работ  

Подрядчик обязуется собственными силами оказать работы (далее по тексту работы/услуги) 
по:  

− установке (замене) индивидуальных приборов учета (далее – ИПУ) при отсутствии, 
выходе из строя, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный ин-
тервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических лиц (далее – ФЛ) и 
юридических лиц (далее – ЮЛ)) многоквартирных домов (далее – МКД, Объект); 

− установке (замене) коллективных (общедомовых) приборов учета электроэнергии 
(далее – ОДПУ) и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерче-
ского учета электрической энергии (мощности)многоквартирных домов. 

 

1.2. Назначение 

1.2.1 Актуальность проведения работ вызвана вступлением в силу Федерального Закона от 
27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) на 
территории Российской Федерации» (далее – 522-ФЗ) предусматривает внесение ряда измене-
ний в Федеральный закон от 26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике», согласно 
которому с 01 июля 2020 года на гарантирующего поставщика возлагается ответственность по 
установке приборов учета при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или 
выходе прибора учета за МПИ. 

1.2.2 Результатом проекта, в соответствии с 522-ФЗ, являются установленные приборы 
учета и иное оборудование, необходимое для обеспечения коммерческого учета электриче-
ской энергии (мощности) многоквартирных домов, что позволяет обеспечить получение до-
стоверных данных по учету электрической энергии. 

 

1.3. Основания для выполнения работ 
 
Договор, заключенный между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО 

«СтройЭнергоКом». 
 

1.4. Сроки начала и окончания работ 
 

- Начальный срок выполнения работы: с момента получения Подрядчиком письмен-
ного уведомления от Заказчика о возможности начала работ, но не ранее «01» ян-
варя 2026 г. 

- Конечный срок выполнения работы: «31» декабря 2026 г. 

1.5. Объекты 

Единичные расценки по каждому виду технических решений (ТР), выбранных Заказчиком, 
определяются в Приложении №1 к настоящему ТЗ. 

Перечень объектов и точек учета, в отношении которых должны быть выполнены работы в 
соответствии с настоящим ТЗ, предоставляется Заказчиком в адрес подрядной организации в 
составе Заявок на выполнение работ по договору подряда до начала выполнения работ по За-
явке. Процедуру работы по Заявкам см. в главе 3 «Состав и содержание работ». 
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2. Общие требования 
 

2.1. Качество работ и предоставляемых услуг должно удовлетворять требованиям 
действующих нормативно-технических документов. 

2.2. Подрядчик обязан принимать все меры для обеспечения эффективной защиты и 
предотвращения нанесения ущерба существующему объекту, близлежащим сетям 
электроснабжения, связи и прочим коммуникациям. 

2.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами: 
− Федеральный Закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета 
электрической энергии (мощности) на территории Российской Федерации». 

− Федеральный закон Российской Федерации (далее – РФ) от 26.06.2008г. №102-ФЗ 
«Об обеспечении единства измерений». 

− Федеральный закон РФ от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике». 
− Федеральный закон РФ от 26.03.2003г. №36-ФЗ «Об особенностях функционирова-

ния электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу неко-
торых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «Об электроэнергетике». 

− Постановление Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 «О функционировании роз-
ничных рынков электрической энергии, полном или частичном ограничении режи-
ма потребления электрической энергии». 

− Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов». 

− Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 N 890 «О порядке предоставления 
доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электри-
ческой энергии (мощности)». 

− Постановление Правительства РФ от 29.06.2020 № 950 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ по вопросам совершенствования организации 
учета электрической энергии». 

− Нормативно-технические документы, определяющие требования к проекту: 
− Правила устройства электроустановок (далее – ПУЭ) – действующее издание. 
− Правила технической эксплуатации электроустановок (далее – ПТЭ) – действующее 

издание. 
− Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда 

России от 15.12.2020 № 903н). 
− ГОСТ 22261-94. Межгосударственный стандарт. Средства измерений электриче-

ских и магнитных величин. Общие технические условия. 
− ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003). Межгосударственный стандарт. Аппара-

тура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. 
Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии. 

− ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003). Межгосударственный стандарт. Аппара-
тура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. 
Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2. 
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− ГОСТ Р 52069.0-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Защита ин-
формации. Система стандартов. Основные положения. 

− ГОСТ Р 51275-2006. Национальный стандарт Российской Федерации. Защита ин-
формации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию 
Общие положения. 

− ГОСТ 27.003-2016. Межгосударственный стандарт. Надёжность в технике. Состав и 
общие правила задания требований по надёжности. 

− ГОСТ 27.301 – 95. Межгосударственный стандарт. Надёжность в технике. Расчёт 
надежности. Основные положения. 
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3. Состав и содержание работ 
 

3.1 Типы приборов учета 

Установка (замена) приборов учета электроэнергии (далее – ПУ) производится по сле-
дующим видам ПУ: 

- однофазные приборы учета потребителей;  

- трёхфазные приборы учета потребителей; 

- однофазные и трёхфазные приборы учета общедомовых нагрузок. 

Подрядчик производит установку (замену) 1ф и 3ф ИПУ потребителей в МКД, ОДПУ, 
элементов опорной сети (каналообразующего оборудования), в соответствии с заявками За-
казчика в которых указываются: перечень адресов МКД и потребителей э/э (для потребителей 
физических лиц - поквартирно), места размещения ПУ (холл, лестница, квартира), типы при-
боров учета (1Ф и 3Ф ИПУ, ОДПУ), а также информация об оснащении МКД опорной сетью, 
организованной Заказчиком самостоятельно. 

В ходе установки (замены) приборов учета должны применяться ПУ с функциональ-
ными характеристиками, соответствующими требованиям ПП РФ от 19.06.2020 № 890 для 
присоединения к интеллектуальной системе учета.  

Ключевые функциональные характеристики устанавливаемых ПУ указаны в таблице 
№1.
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Таблица №1 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
типа 

Ключевые функциональные характеристики ПУ (1Ф, 3Ф прямого или полукосвенного включения) 

Тип
от-
счет-
ного 
устрой
ства 

Силовое 
реле 

управле-
ния 

нагрузкой 

Модуль 
дистанци-
онной пе-
редачи 
данных 
(МПД) 

Тип подключе-
ния 

Тарифность 

Фиксация индивиду-
альных параметров 

качества ЭЭ;  
Регистрация расши-
ренной информации в 
журнале энергонеза-
висимой памяти 

Полное соответ-
ствие требованиям 

ПП РФ от 
19.06.2020 № 890 
для присоединения 
к интеллектуаль-
ной системе учета 

1 Интеллектуальные ЖКИ Да Да Прямое многотарифный Да Да 

2 Интеллектуальные ЖКИ Нет Да Полукосвенное многотарифный Да Да 

 
 
 
Состав и объемы работ зависят от вида технического решения, выбранного Заказчиком (см. главу № 3.2 «Виды технических решений»).
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3.2 Виды технических решений 

В зависимости от типов применяемых ПУ, указанных в п. 3.1 «Типы приборов учета», а 
также технологии выполнения работ по установке (замене) ПУ, возможна реализация различ-
ных видов технических решений (далее – ТР), что определяет виды и объемы работ по насто-
ящему ТЗ. 

Выделяются следующие виды базовых технических решений по оснащению ПУ: 

Таблица №2 

Код ТР Виды технических решений (ТР) на установку (замену) ПУ 

1 
Установка (замена) 1Ф ПУ потребителей (физических лиц) на готовом 
основании 

1Ф Быт 1.1 
Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на гото-
вом основании 

1Ф Быт 1.2 БА 
Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на гото-
вом основании без установки (замены) автоматического выключателя 

2 
Установка (замена) 1Ф ПУ потребителей (физических лиц) с выносом 
из помещения собственника в места общего пользования 

1Ф Быт 2.1 
Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выно-
сом из помещения собственника в места общего пользования 

3 
Установка (замена) 3Ф ПУ потребителей (физических лиц) на готовом 
основании 

3Ф Быт 3.1 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на гото-
вом основании 

3Ф Быт 3.2 БА 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на гото-
вом основании без установки (замены) автоматического выключателя 

4 
Установка (замена) 3Ф ПУ потребителей (физических лиц) с выносом 
из помещения собственника в места общего пользования 

3Ф Быт 4.1 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выно-
сом из помещения собственника в места общего пользования 

5 
Замена 3Ф ОДПУ прямого или полукосвенного включения на готовом 
основании (устанавливаемый ПУ размещается на месте демонтируе-
мого ПУ) 

3Ф ТТ 5.1 
Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукос-
венного включения (1 ПУ без шкафа учета) 

3Ф ПВ 5.2 
Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого 
включения (1 ПУ без шкафа учета) 

6 
Установка (замена) 3Ф ОДПУ прямого или полукосвенного включе-
ния с размещением ПУ в новом месте (1 ПУ без шкафа учета) 

3Ф ТТ 6.1 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включе-
ния (1 ПУ без шкафа учета) 

3Ф ПВ 6.2 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 
ПУ без шкафа учета) 

7 
Установка (замена) 3Ф ОДПУ прямого или полукосвенного включе-
ния с размещением ПУ в новом месте (1 ПУ в шкафу учета) 

3Ф ТТ 7.1 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включе-
ния (1 ПУ в шкафу учета) 
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Код ТР Виды технических решений (ТР) на установку (замену) ПУ 

3Ф ПВ 7.2 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 
ПУ в шкафу учета) 

7.3 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного 
включения и коммутационного оборудования 

7.3.1 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного 
включения и коммутационного оборудования (1 ПУ и 3 ТТ в одном 
шкафу учета) 

3Ф ТТ 7.3.1/1 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включе-
ния и коммутационного оборудования, номинальный ток 250А (1 ПУ и 3 
ТТ в одном шкафу учета) 

3Ф ТТ 7.3.1/2 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включе-
ния и коммутационного оборудования, номинальный ток 400А (1 ПУ и 3 
ТТ в одном шкафу учета) 

7.3.2 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного 
включения и коммутационного оборудования (1 ПУ и 3 ТТ в двух 
шкафах учета) 

3Ф ТТ 7.3.2 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включе-
ния и коммутационного оборудования (1 ПУ и 3 ТТ в двух шкафах учета) 

8 
Установка (замена) 3Ф ОДПУ прямого или полукосвенного включе-
ния с размещением ПУ в новом месте (2 ПУ в шкафу учета) 

3Ф ТТ 8.1 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включе-
ния (2 ПУ в шкафу учета) 

3Ф ПВ 8.2 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (2 
ПУ в шкафу учета) 

9 
Установка (замена) 1Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа 
учета)  

1Ф ПВ 9.1 Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ без шкафа учета) 

10 
Установка (замена) 1Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу уче-
та) 

1Ф ПВ 10.1 Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ в шкафу учета) 

11 Установка каналообразующего оборудования 

Ш Установка шлюза 

Р Установка роутера 

12 
Замена 3Ф ПУ прямого или полукосвенного включения на готовом ос-
новании у юридических лиц (устанавливаемый ПУ размещается на 
месте демонтируемого ПУ) 

3Ф ТТ ЮЛ 12.1 
Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ полукосвен-
ного включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) 

3Ф ПВ ЮЛ 12.2 
Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ прямого 
включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) 

13 
Установка (замена) 3Ф ПУ прямого или полукосвенного включения у 
юридических лиц с размещением ПУ в новом месте (без шкафа учета) 

3Ф ТТ ЮЛ 13.1 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения 
ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета)  
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Код ТР Виды технических решений (ТР) на установку (замену) ПУ 

3Ф ПВ ЮЛ 13.2 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 
ПУ без шкафа учета) 

14 
Установка (замена) 3Ф ПУ прямого или полукосвенного включения у 
юридических лиц с размещением ПУ в новом месте (1 ПУ в шкафу 
учета) 

3Ф ТТ ЮЛ 14.1 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения 
ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) 

3Ф ПВ ЮЛ 14.2 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 
ПУ в шкафу учета) 

15 
Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ у юридических лиц (1 
ПУ без шкафа учета) 

1Ф ПВ ЮЛ 15.1 Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) 

16 
Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ у юридических лиц (1 
ПУ в шкафу учета) 

1Ф ПВ ЮЛ 16.1 Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) 

17 Замена измерительных трансформаторов тока на готовом основании 

ТТ 17.1 Демонтаж ТТ с установкой новых измерительных трансформаторов тока 

 
Предусмотрены следующие категории технических решений (ТР) по оснащению ОД-

ПУ и приборами учета электроэнергии у юридических лиц (далее - ПУ ЮЛ): 
1. Демонтаж существующего ОДПУ/ПУ ЮЛ с размещением устанавливаемо-

го (нового) прибора учета на место демонтируемого ПУ (панель учета, шкаф учета и 
т.д.), т.е. на готовое основание. 

Данной категории соответствую следующие коды ТР: 

- 3Ф ТТ 5.1 (ПУ полукосвенного включения); 

- 3Ф ПВ 5.2 (ПУ прямого включения); 

- 3Ф ТТ ЮЛ 12.1 (ПУ полукосвенного включения); 

- 3Ф ПВ ЮЛ 12.2 (ПУ прямого включения). 

2. Установка (замена) ОДПУ/ПУ ЮЛ с размещением устанавливаемого (ново-
го) прибора учета на новое место. 

• В случае необходимости установки нового ПУ и отсутствия существующего 
ОДПУ/ПУ ЮЛ демонтажные работы не выполняются; 

• В случае замены существующего ОДПУ/ПУ ЮЛ с установкой нового ПУ де-
монтажные работы выполняются при необходимости демонтажа, заменяемого ПУ. 

В данной категории выделяются следующие виды ТР: 

2.1 Установка (замена) нового ОДПУ/ПУ ЮЛ производится без установки шкафа 
учета. 

Данному виду ТР соответствую следующие коды ТР: 

- 3Ф ТТ 6.1 (ПУ полукосвенного включения); 

- 3Ф ПВ 6.2 (ПУ прямого включения); 

- 1Ф ПВ 9.1 (ПУ прямого включения); 

- 3Ф ТТ ЮЛ 13.1 (1 ПУ полукосвенного включения); 
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- 3Ф ПВ ЮЛ 13.2 (1 ПУ прямого включения); 

- 1Ф ПВ ЮЛ 15.1 (1 ПУ прямого включения). 

2.2 Установка (замена) ОДПУ/ПУ ЮЛ производится в шкафу учета на 1 или 2 ПУ. 

Данному виду ТР соответствую следующие коды ТР: 

- 3Ф ТТ 7.1 (1 ПУ полукосвенного включения); 

- 3Ф ПВ 7.2 (1 ПУ прямого включения); 

- 3Ф ТТ 7.3.1/1 (1 ПУ полукосвенного включения); 

- 3Ф ТТ 7.3.1/2 (1 ПУ полукосвенного включения); 

- 3Ф ТТ 7.3.2 (1 ПУ полукосвенного включения); 

- 3Ф ТТ 8.1 (2 ПУ полукосвенного включения); 

- 3Ф ПВ 8.2 (2 ПУ прямого включения); 

- 1Ф ПВ 10.1 (1 ПУ прямого включения); 

- 3Ф ТТ ЮЛ 14.1 (1 ПУ полукосвенного включения); 

- 3Ф ПВ ЮЛ 14.2 (1 ПУ прямого включения); 

- 1Ф ПВ ЮЛ 16.1 (1 ПУ прямого включения).
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3.3 Объем выполняемых работ 
 

Состав и содержание работ зависят от технического решения, выбранного Заказчиком. Этапы работ, выполняемые Подрядчиком в зависимости от выбранного технического решения, приведены в таблице 
№3. 

 
Таблица №3 

Код ТР Наименование технического решения 

Комплексы и этапы работ 
Комплекс №1 Комплекс №2 Комплекс №3 

ППО ПИР СМР 
ПНР ПУ 

(СПД) 
ПИР СМР СПД ПНР СПД 

1 Установка (замена) 1Ф ПУ потребителей (физических лиц) на готовом основании 

1Ф Быт 1.1 
Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом осно-
вании 

Нет Нет Да Да - * х х х 

1Ф Быт 1.2 БА 
Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом осно-
вании без установки (замены) автоматического выключателя 

Нет Нет Да Да - * х х х 

2 Установка (замена) 1Ф ПУ потребителей (физических лиц) с выносом из помещения собственника в места общего пользования 

1Ф Быт 2.1 
Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из по-
мещения собственника в места общего пользования 

Да Да Да Да - * х х х 

3 Установка (замена) 3Ф ПУ потребителей (физических лиц) на готовом основании 

3Ф Быт 3.1 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом осно-
вании 

Нет Нет Да Да - * х х х 

3Ф Быт 3.2 БА 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом осно-
вании без установки (замены) автоматического выключателя 

Нет Нет Да Да - * х х х 

4 Установка (замена) 3Ф ПУ потребителей (физических лиц) с выносом из помещения собственника в места общего пользования 

3Ф Быт 4.1 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из по-
мещения собственника в места общего пользования 

Да Да Да Да - * х х х 

5 Замена 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (устанавливаемый ПУ размещается на месте демонтируемого ПУ) 

3Ф ТТ 5.1 
Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного 
включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) 

Да Да Да Да - * х х х 

3Ф ПВ 5.2 
Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включе-
ния на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) 

Да Да Да Да - * х х х 

6 Установка (замена) 3Ф ОДПУ прямого или полукосвенного включения с размещением ПУ в новом месте (1 ПУ без шкафа учета)  

3Ф ТТ 6.1 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ 
без шкафа учета) 

Да Да Да Да - * х х х 
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Код ТР Наименование технического решения 

Комплексы и этапы работ 

Комплекс №1 Комплекс №2 Комплекс №3 

ППО ПИР СМР 
ПНР ПУ 

(СПД) 
ПИР СМР СПД ПНР СПД 

3Ф ПВ 6.2 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без 
шкафа учета) 

Да Да Да Да - * х х х 

7 Установка (замена) 3Ф ОДПУ прямого или полукосвенного включения с размещением ПУ в новом месте (1 ПУ в шкафу учета)  

3Ф ТТ 7.1 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ 
в шкафу учета) 

Да Да Да Да - * х х х 

3Ф ПВ 7.2 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шка-
фу учета) 

Да Да Да Да - * х х х 

7.3 Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования 

7.3.1 Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования (1 ПУ и 3 ТТ в одном шкафу учета) 

3Ф ТТ 7.3.1/1 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и 
коммутационного оборудования, номинальный ток 250А (1 ПУ и 3 ТТ в одном 
шкафу учета) 

Да Да Да Да - * х х х 

3Ф ТТ 7.3.1/2 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и 
коммутационного оборудования, номинальный ток 400А (1 ПУ и 3 ТТ в одном 
шкафу учета) 

Да Да Да Да - * х х х 

7.3.2 Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования (1 ПУ и 3 ТТ в двух шкафах учета) 

3Ф ТТ 7.3.2 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и 
коммутационного оборудования (1 ПУ и 3 ТТ в двух шкафах учета) 

Да Да Да Да - * х х х 

8 Установка (замена) 3Ф ОДПУ прямого или полукосвенного включения с размещением ПУ в новом месте (2 ПУ в шкафу учета)  

3Ф ТТ 8.1 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ 
в шкафу учета) 

Да Да Да Да - * х х х 

3Ф ПВ 8.2 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шка-
фу учета) 

Да Да Да Да - * х х х 

9 Установка (замена) 1Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета)  

1Ф ПВ 9.1 Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ без шкафа учета) Да Да Да Да - * х х х 

10 Установка (замена) 1Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета) 

1Ф ПВ 10.1 Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ в шкафу учета) Да Да Да Да - * х х х 

Установка каналообразующего оборудования   

Ш Установка шлюза х х х х Да - ** Да - ** Да - ** 

Р Установка роутера х х х х Да - ** Да - ** Да - ** 
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Код ТР Наименование технического решения 

Комплексы и этапы работ 

Комплекс №1 Комплекс №2 Комплекс №3 

ППО ПИР СМР 
ПНР ПУ 

(СПД) 
ПИР СМР СПД ПНР СПД 

12 Замена 3Ф ПУ прямого или полукосвенного включения на готовом основании у юридических лиц (устанавливаемый ПУ размещается на месте демонтируемого ПУ) 

3Ф ТТ ЮЛ 12.1 
Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного 
включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) 

Нет Нет Да Да - * х х х 

3Ф ПВ ЮЛ 12.2 
Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения 
ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) 

Нет Нет Да Да - * х х х 

13 Установка (замена) 3Ф ПУ прямого или полукосвенного включения у юридических лиц с размещением ПУ в новом месте (1 ПУ без шкафа учета) 

3Ф ТТ ЮЛ 13.1 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 
ПУ без шкафа учета)  

Нет Нет Да Да - * х х х 

3Ф ПВ ЮЛ 13.2 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без 
шкафа учета) 

Нет Нет Да Да - * х х х 

14 Установка (замена) 3Ф ПУ прямого или полукосвенного включения у юридических лиц с размещением ПУ в новом месте (1 ПУ в шкафу учета) 

3Ф ТТ ЮЛ 14.1 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 
ПУ в шкафу учета) 

Нет Нет Да Да - * х х х 

3Ф ПВ ЮЛ 14.2 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в 
шкафу учета) 

Нет Нет Да Да - * х х х 

15 Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ у юридических лиц (1 ПУ без шкафа учета) 

1Ф ПВ ЮЛ 15.1 Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) Нет Нет Да Да - * х х х 

16 Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ у юридических лиц (1 ПУ в шкафу учета) 

1Ф ПВ ЮЛ 16.1 Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) Нет Нет Да Да - * х х х 

17 Замена измерительных трансформаторов тока на готовом основании 

ТТ 17.1 Демонтаж ТТ с установкой новых измерительных трансформаторов тока Нет Нет Да х х х х 

 

* - Выполнение работ по этапам, входящих в комплекс работ №2, осуществляется в случае наличия заявки Заказчика на работы по организации опорной сети на объекте установки ПУ или предоставления 
доступа к опорной сети, установленной Заказчиком самостоятельно.  

** - Выполнение работ по этапам, входящих в комплекс работ №3, осуществляется в случае наличия заявки Заказчика на работы по организации опорной сети на объекте установки ПУ. К одному комму-
никационному шлюзу может быть подключено не более 750 приборов учета. В случае предоставления доступа к опорной сети, установленной Заказчиком самостоятельно, работы по этапам, входящих в 
комплекс работ №3, не выполняются.
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3.4 Состав работ 
 

Работы по установке (замене) 1ф и 3ф ИПУ потребителей (физических и юридических 
лиц) в МКД и установке (замене) ОДПУ электроэнергии, каналообразующего оборудования, 
производятся Подрядчиком в соответствии с заявками Заказчика (далее – Заявка), в которых 
указывается: перечень адресов МКД и потребителей (для физических лиц - поквартирно), мест 
размещения ПУ (холл/лестница/квартира), типы приборов учета по каждому потребителю, 
наличие существующей опорной сети Заказчика. 

В течение 30 календарных дней после заключения договора Подрядчик предоставляет За-
казчику количественный помесячный график установки индивидуальных, общедомовых при-
боров учета и каналообразующей аппаратуры (Приложение № 17 к настоящему Договору). 

Заявки направляются Заказчиком в адрес Подрядчика один раз в месяц (с первое по пятое 
число месяца). Подрядчик в течение двух рабочих дней с момента получения Заявки проверя-
ет корректность ее заполнения и, в случае необходимости, выдает Заказчику замечания. Срок 
устранения Заказчиком обоснованных замечаний Подрядчика составляет 2 рабочих дня. 

Со стороны Заказчика допускается корректировка состава Объектов работ и количества 
точек учета в Заявках, ранее направленных в адрес Подрядчика, но не чаще одного раза в ме-
сяц и при условии, что по изменяемым Объектам работ в корректируемой Заявке не произво-
дились строительно-монтажные работы. 

 
Далее по разделам ТЗ приведен состав, этапность работ, а также технические требования 

для максимально возможного варианта из всех технических решений. 

Конкретный перечень этапов работ, соответствующий выбранному Заказчиком техниче-
скому решению, приведен в таблице №3. 
 

3.4.1 Работы, выполняемые в рамках данного технического задания, вклю-
чают: 
− получение исходных данных от Заказчика (в виде Заявок);  
− проведение предпроектного обследования (ППО);  
− разработка проектной документации (ПИР);   
− поставка оборудования и материалов;  
− выполнение монтажных работ; 
− выполнение пуско-наладочных работ. 

3.4.2 Требования к этапам выполнения работ 

Проведение ППО и ПИР осуществляется по каждому Объекту, подлежащему оснащению 
ОДПУ и/или каналообразующей аппаратурой. Сдача данных работ может производиться по 
одному или нескольким МКД (группой). 

Выполнение и сдача работ по установке (замене) и пуско-наладке приборов учета электро-
энергии осуществляется как по отдельным ПУ, так и по группе ПУ. Группа ПУ – совокуп-
ность приборов учета, установленных в одном или нескольких МКД. 

Сдача СМР и ПНР каналообразующего оборудования может производиться по одному или 
нескольким МКД (группой). 

 

3.4.2.1 Требования к проведению ППО 
В ходе предпроектного обследования Подрядчик обязан провести обследование Объекта 

на предмет определения количества и типа ОДПУ, а также иного оборудования, необходимого 
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для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) по данному Объек-
ту. 

Подрядчик по итогам предпроектного обследования представляет отчет ППО ОДПУ по 
каждому Объекту, который должен быть согласован с Заказчиком. При этом, в случае выпол-
нении работ по замене/установке ОДПУ на объекте, работы по проведению ППО объекта в 
части размещения коммуникационных шлюзов и роутеров включаются в состав работ и в от-
чет по проведению ППО ОДПУ. Сдача результатов ППО может осуществляться как по одно-
му Объекту, так и по нескольким (группой), с приложением реестра объектов. 

Места установки каналообразующего оборудования указываются Подрядчиком в ведомо-
сти установленного каналообразующего оборудования (Приложение № 6 к Договору) по фак-
ту производства СМР и ПНР. 

 

3.4.2.2 Требования к проведению ПИР 

 Подрядчик в соответствии с типовыми проектными решениями, предоставляемых 
Заказчиком, настоящим Техническим заданием на выполнение работ разрабатывает: 

- проектную документацию на вынос ПУ из помещений собственников в места 
общего пользования (холл/лестница), 

- проектную документацию по размещению ОДПУ и каналообразующего обо-
рудования;  

Заказчик согласовывает проектную документацию, разработанную Подрядчиком.  

Сдача результатов ПИР может осуществляться как по одному Объекту, так и по несколь-
ким (группой), с приложением реестра объектов. 

 

3.4.2.3 Требования к проведению СМР 

Подрядчик выполняет монтажные работы в соответствии с утвержденными Заказчиком 
проектными решениями. Доставка материалов и оборудования на Объекты работ, а также по-
грузочно-разгрузочные работы производятся силами и за счёт Подрядчика. 

 Все применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны соответствовать 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, иметь сертификаты, 
технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  

 Монтаж и подключение каналообразующего оборудования (шлюзы, роутеры и т.д.) 
проводятся Подрядчиком на месте его эксплуатации в соответствии с требованиями руковод-
ства по эксплуатации, инструкций по монтажу и паспорта завода-изготовителя. 

После замены прибора учета электроэнергии Подрядчик осуществляет пломбировку 
прибора учета электроэнергии. В этих целях Заказчик не позднее чем за 14 календарных до 
предполагаемой даты монтажных работ предоставляет Подрядчику достаточное количество 
номерных одноразовых пломб и пломбираторов (для пломбировки ПУ, установленных в жи-
лых и нежилых помещениях). В случае невозможности предоставление Заказчиком необходи-
мого количества пломб и пломбираторов Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, в праве 
приобрести их самостоятельно, а в этом случае Заказчик компенсирует расходы на их приоб-
ретение. 

 Демонтированные приборы учета Подрядчик обязан передать собственнику соответ-
ствующего жилого или нежилого помещения в части ИПУ, обслуживающим организациям 
(УК, ТСЖ и т.д.) в части ОДПУ. Демонтированные приборы учета, находящиеся на балансе 
Заказчика, Подрядчик обязан передать Заказчику. 

Заказчик обеспечивает: 
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− Своевременное уведомление потребителей о планируемом проведении работ и 
срока отключения электроэнергии; 

− Организацию доступа персонала Подрядчика на объекты проведения работ со сто-
роны управляющих компаний; 

− Направление официальных уведомлений потребителям о датах проведения комис-
сионного ввода в эксплуатацию.  

По факту выполнения и проверки результатов монтажных работ, последующей сдачи ре-
зультатов выполнения СМР Заказчику, Подрядчик предоставляет Заказчику ведомость уста-
новленного каналообразующего оборудования (в случае выполнения данного вида работ), ве-
домость установленных и снятых приборов учёта электроэнергии и реестр установленных но-
мерных одноразовых пломб. 
 

3.4.2.4 Требования к проведению ПНР 

ПНР шлюзов и роутеров (ПНР СПД) включают в себя комплекс работ по подготовке к ор-
ганизации опроса приборов учета, находящихся в радиусе действия Zigbee сети каналообра-
зующего оборудования, включая её открытие.

ПНР ПУ, выполняемые независимо от проведения работ по обеспечению дистанционной 
передачи данных с ПУ на сервер ИВК Заказчика, включают в себя параметрирование ПУ в 
части программирования ПУ в соответствующий тарифный режим и часовой пояс. 

ПНР ПУ (СПД), обеспечивающих дистанционную передачу данных с ПУ на сервер ИВК 
Заказчика, выполняются при наличии Заявки Заказчика на работы по организации опорной 
сети или предоставления Заказчиком доступа к существующей опорной сети на объекте уста-
новки ПУ и включают в себя: 

- обеспечение проверки каналов связи для передачи данных; 
- проведение комплексной наладки оборудования, отладка их взаимодействия; 
- передача НСИ Заказчику для внесения информации в базу данных ИВК и СУП СПД 

«Пионер» для автоматического сбора данных с вновь смонтированных ПУ; 
- обеспечение дистанционной передачи данных с ПУ, смонтированных на объектах. 

В случае отсутствия работ по организации опорной сети или непредоставления Заказчиком 
доступа к существующей опорной сети на объекте установки ПУ, соответствующие пуско-
наладочные работы не выполняются. 

Приемка ПНР ПУ (СПД) осуществляется при выполнении критериев, указанных в п. 2 
Приложения №18 к настоящему Договору. 

Сдача-приемка ПНР ПУ (СПД) может осуществляться как по отдельным ПУ, так и по 
группе ПУ.  

3.4.3 Требования к организации обеспечения услуг 
Не требуется.
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4. Технические требования 
 
4.1 Требования к применяемым материалам и оборудованию 
 

4.1.1 Требования к приборам учёта электроэнергии в составе информационно-
измерительного комплекса. 

 

4.1.1.1 Однофазные приборы учёта электроэнергии 

 
№ 
п/п 

Технические требования Требуемое значение 

1 Класс точности не ниже 1.0 по активной энергии 

2 Номинальный (максимальный) ток 5(60) - 5(100) А  

3 Стартовый ток не более 0,02 А. 

4 
Межповерочный интервал однофазных счётчиков, 
не менее 

16 лет 

5 Гарантийный срок эксплуатации, не менее 5 лет 

6 
Срок службы встроенной литиевой батареи, не 
менее 

10 лет 

7 Срок службы, не менее 30 лет 

8 
Работоспособность при температуре окружающего 
воздуха  

от – 40С до +70С. 

9 
Приборы учета электроэнергии должны обеспечи-
вать измерение 

Активной составляющей энергии в прямом и обрат-
ном направлении. 
Реактивной составляющей энергии в прямом и обрат-
ном направлении. 

Фазного напряжения. 

Мощности (активной, реактивной и полной). 

Значения тока в нулевом проводе. 

Небаланса токов в фазном и нулевом проводах. 

Частоты электрической сети. 

10 
Фиксация индивидуальных параметров качества 
ЭЭ 

Нарушение индивидуальных параметров качества 
фиксируется в отдельном журнале объемом не менее 
100 записей. Погрешность измерения параметров со-
ответствует классу S или выше согласно ГОСТ 
30804.4.30-2013.

11 
Наличие встроенного силового реле для управле-
ния нагрузкой. 

Обязательно во всех случаях применения. 

12 
Наличие 2 интерфейсов связи для организации 
канала связи (оптического и иного другого). 

Обязательно во всех случаях применения. 

13 
Передача измерений по радиоканалу ZigBee. Инте-
грация со шлюзом CG-ZB-02, CG-ZB-02C 

Обязательно во всех случаях применения. 

14 Многотарифный режим учёта электроэнергии. Обязательно во всех случаях применения. 

15 Тарифное расписание, не менее 

Количество: 
- программируемых тарифов (тарифных зон) – 4 
- дневных шаблонов – 4 
- недельных шаблонов – 12 
- сезонных шаблонов – 12 
- типов дней – 4 
- тарифных схем – 2 
- особых дней – 45 
- переключений тарифов в течении суток - 48 

16 
Наличие возможности использования функции 
перехода на летнее и зимнее время. 

Обязательно во всех случаях применения. 
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№ 
п/п 

Технические требования Требуемое значение 

17 
Возможность изменения тарифных зон методом 
дистанционного перепрограммирования. 

Обязательно во всех случаях применения. 

18 
Наличие энергонезависимых часов, обеспечиваю-
щих ведение даты и времени 

Обязательно во всех случаях применения. 

19 Точность хода встроенных часов, не хуже ± 5 секунд в сутки 

20 
Внешняя автоматическая коррекция времени (син-
хронизация) 

Обязательно во всех случаях применения. 

21 
Обмен информацией по цифровому интерфейсу 
связи со скоростью обмена информацией, не менее 

9600 бод 

22 
Самодиагностика прибора учёта электроэнергии 
при включении питания. 

Обязательно во всех случаях применения. 

23 
Ограничение режима потребления электрической 
энергии 

При превышении заданных в приборе учета пределов 
параметров электрической энергии. 

При превышении заданного в приборе учета предела 
электрической энергии (мощности). 

При несанкционированном доступе к прибору элек-
трической энергии (воздействии магнитным полем и 
вскрытии электронных пломб). 

С использованием встроенного коммутационного ап-
парата, в том числе путем его фиксации в положении 
"отключено" непосредственно на приборе учета элек-
трической энергии с использованием подключения 
через оптопорт. 
Физическая (аппаратная) блокировка срабатывания 
встроенного коммутационного аппарата, используе-
мого для полного и (или) частичного ограничения 
(возобновления) режима потребления электрической 
энергии, приостановления или ограничения предо-
ставления коммунальной услуги (управление нагруз-
кой). Реализация физической (аппаратной) блокиров-
ки сопровождается процессом опломбирования. 

24 Возобновление подачи электрической энергии 

Путем фиксации встроенного коммутационного аппа-
рата в положении “включено” непосредственно на 
приборе учета электрической энергии с использовани-
ем подключения через оптопорт. 

25 
Хранение показаний электрической энергии в 
энергонезависимой памяти 

Последних показаний отчетного периода. 
Профилей нагрузки с заданными интервалами (при 
интервале 60 минут на глубину не менее 35 суток). 

Данных по активной электроэнергии с нарастающим 
итогом за прошедший расчетный период. 

26 Защита от несанкционированного доступа 

Двухуровневый пароль.  

Доступ к полной информации при уровне пароля 
«только чтение» и доступ к полной информации и 
изменению конфигурации при уровне пароля «полный 
доступ».
Возможность изменения пароля нижнего уровня при 
соединении с прибором учета при помощи пароля 
верхнего уровня. 

27 
Фиксация несанкционированного доступа и воз-
действия  

Электронная пломба вскрытия корпуса (для разбор-
ных корпусов). 

Датчик воздействия магнитным полем. 

Фиксация воздействия магнитным полем и вскрытия 
электронных пломб в журнале прибора учета.  

28 
Регистрация информации в журнале событий энер-
гонезависимой памяти 

Время и дата перерывов в подаче питания, дата появ-
ления кода ошибки и сбоев программного обеспече-
ния прибора учёта электроэнергии, дата изменения 
конфигурации или перепрограммирования. 
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№ 
п/п 

Технические требования Требуемое значение 

Дата, время, тип и параметры выполненной команды. 

Попытки доступа с неуспешной идентификацией и 
(или) аутентификацией. 
Попытки доступа с нарушением правил управления 
доступом. 
Попытки несанкционированного нарушения целост-
ности программного обеспечения и параметров. 

Изменение направления перетока мощности. 

Дата и время воздействия постоянного или перемен-
ного магнитного поля со значением модуля вектора 
магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значе-
ние) с визуализацией индикации. 

Факт связи с прибором учета электрической энергии, 
приведшей к изменению параметров конфигурации, 
режимов функционирования (в том числе введение 
полного и (или) частичного ограничения (возобновле-
ния) режима потребления электрической энергии 
(управление нагрузкой). 
Дата и время отклонения напряжения в измеритель-
ных цепях от заданных пределов. 

Отсутствие напряжения либо значение напряжения 
ниже запрограммированного порога с фиксацией вре-
мени пропадания и восстановления напряжения. 

Превышение соотношения величин потребления ак-
тивной и реактивной мощности. 

Небаланс тока в нулевом и фазном проводе. 

Превышение заданного предела мощности. Изменение 
текущих значений времени и даты при синхронизации 
времени с фиксацией времени до и после коррекции 
или величины коррекции времени, на которую было 
скорректировано значение. 

29 
Циклический вывод на индикатор лицевой панели 
прибора учёта электроэнергии основной информа-
ции 

Индикация текущего тарифа, показание нарастающим 
итогом действующих тарифов в кВт.ч, время встроен-
ных часов, дата, мгновенная мощность. Период инди-
цирования информации 6 ÷ 8 сек. 

Текущих значений активной и реактивной мощности,
напряжения, тока и частоты. 
Индикатора режима приема и отдачи электрической 
энергии. 
Индикатора факта нарушения индивидуальных пара-
метров качества электроснабжения. 

Индикатора факта вскрытия электронных пломб и 
воздействия магнитным полем. 

Индикатора неработоспособности прибора учета 
электрической энергии вследствие аппаратного или 
программного сбоя. 

30 
При запросе с уровня ИВКЭ или ИВК дистанцион-
ная выдача по каналу передачи данных следующей 
информации 

Сетевой адрес, заводской номер прибора учёта элек-
троэнергии, текущие показания с нарастающим ито-
гом по всем тарифам, показания на конец каждого из 
двенадцати предыдущих расчетных периодов по всем 
тарифам, мгновенная мощность, время, дата, журнал 
событий с проверкой правильности тарифного распи-
сания. 

31 
По программируемому расписанию, должна про-
изводиться инициативная передача с прибора учета 
на уровень ИВКЭ или ИВК следующих данных 

Показания на конец суток по всем тарифам и каналам 
измерений, профиль мощности по всем каналам изме-
рений.   
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4.1.1.2 Трехфазные приборы учёта электроэнергии непосредственного (прямого) включе-
ния: 

 
№ 
п/п 

Технические требования Требуемое значение 

1 Класс точности  не ниже 1.0 по активной энергии 

2 Номинальный (максимальный) ток 5(60) - 5(100) А 

3 
Межповерочный интервал трехфазных счётчиков, 
не менее 

16 лет 

4 Гарантийный срок эксплуатации, не менее 5 лет 

5 Срок службы, не менее 30 лет 

6 
Работоспособность при температуре окружающего 
воздуха  

от – 40С до +70С. 

7 
Приборы учета электроэнергии должны обеспечи-
вать измерение 

Активной составляющей энергии в прямом и обрат-
ном направлении. 
Реактивной составляющей энергии в прямом и обрат-
ном направлении. 

Фазного напряжения в каждой фазе 

Линейного напряжения. 

Фазного тока в каждой фазе. 

Активной, реактивной и полной мощности в каждой 
фазе и суммарной мощности. 

Частоты электрической сети. 

8 
Фиксация индивидуальных параметров качества 
ЭЭ 

Нарушение индивидуальных параметров качества 
фиксируется в отдельном журнале объемом не менее 
100 записей. Погрешность измерения параметров со-
ответствует классу S или выше согласно ГОСТ 
30804.4.30-2013. 

9 
Наличие встроенного силового реле для управле-
ния нагрузкой. 

Обязательно во всех случаях применения. 

10 
Наличие 2 интерфейсов связи для организации ка-
нала связи (оптического и иного другого). 

Обязательно во всех случаях применения. 

11 
Передача измерений по радиоканалу ZigBee. Инте-
грация со шлюзом CG-ZB-02, CG-ZB-02C 

Обязательно во всех случаях применения. 

12 Многотарифный режим учёта электроэнергии. Обязательно во всех случаях применения. 

13 Тарифное расписание, не менее 

Количество: 
- программируемых тарифов (тарифных зон) – 4 
- дневных шаблонов – 4 
- недельных шаблонов – 12 
- сезонных шаблонов – 12 
- типов дней – 4 
- тарифных схем – 2 
- особых дней – 45 
- переключений тарифов в течении суток - 48 

14 
Наличие возможности использования функции пе-
рехода на летнее и зимнее время. 

Обязательно во всех случаях применения. 

15 
Возможность изменения тарифных зон методом 
дистанционного перепрограммирования. 

Обязательно во всех случаях применения. 

16 
Наличие энергонезависимых часов, обеспечиваю-
щих ведение даты и времени 

Обязательно во всех случаях применения. 

17 Точность хода встроенных часов, не хуже ± 5 секунды в сутки 

18 
Внешняя автоматическая коррекция времени (син-
хронизация) 

Обязательно во всех случаях применения. 

19 
Обмен информацией по цифровому интерфейсу 
связи со скоростью обмена информацией, не менее 

9600 бод 
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№ 
п/п 

Технические требования Требуемое значение 

20 
Самодиагностика прибора учёта электроэнергии 
при включении питания. 

Обязательно во всех случаях применения. 

21 Ограничение режима потребления электрической  

При превышении заданных в приборе учета пределов 
параметров электрической энергии. 

При превышении заданного в приборе учета предела 
электрической энергии (мощности). 

При несанкционированном доступе к прибору элек-
трической энергии (воздействии магнитным полем и 
вскрытии электронных пломб). 

С использованием встроенного коммутационного ап-
парата, в том числе путем его фиксации в положении 
"отключено" непосредственно на приборе учета элек-
трической энергии с использованием подключения 
через оптопорт. 
Физическая (аппаратная) блокировка срабатывания 
встроенного коммутационного аппарата, используе-
мого для полного и (или) частичного ограничения 
(возобновления) режима потребления электрической 
энергии, приостановления или ограничения предо-
ставления коммунальной услуги (управление нагруз-
кой). Реализация физической (аппаратной) блокиров-
ки сопровождается процессом опломбирования. 

22 Возобновление подачи электрической энергии 

Путем фиксации встроенного коммутационного аппа-
рата в положении “включено” непосредственно на 
приборе учета электрической энергии с использовани-
ем подключения через оптопорт. 

23 
Хранение показаний электрической энергии в 
энергонезависимой памяти 

Последних показаний отчетного периода. 

Профилей нагрузки с заданными интервалами (при 
интервале 60 минут на глубину не менее 35 суток). 

Данных по активной электроэнергии с нарастающим 
итогом за прошедший расчетный период. 

24 Защита от несанкционированного доступа 

Двухуровневый пароль.  

Доступ к полной информации при уровне пароля 
«только чтение» и доступ к полной информации и 
изменению конфигурации при уровне пароля «полный 
доступ».

Возможность изменения пароля нижнего уровня при 
соединении с прибором учета при помощи пароля 
верхнего уровня. 

25 
Фиксация несанкционированного доступа и воз-
действия  

Электронная пломба вскрытия корпуса (для разбор-
ных корпусов). 

Датчик воздействия магнитным полем. 

Фиксация воздействия магнитным полем и вскрытия 
электронных пломб в журнале прибора учета.  

26 
Регистрация информации в журнале событий энер-
гонезависимой памяти 

Время и дата перерывов в подаче питания, дата появ-
ления кода ошибки и сбоев программного обеспече-
ния прибора учёта электроэнергии, дата изменения 
конфигурации или перепрограммирования, дата 
вскрытия крышки клеммной коробки. 

Дата, время, тип и параметры выполненной команды. 

Попытки доступа с неуспешной идентификацией и 
(или) аутентификацией. 
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№ 
п/п 

Технические требования Требуемое значение 

Попытки доступа с нарушением правил управления 
доступом. 

Попытки несанкционированного нарушения целост-
ности программного обеспечения и параметров. 

Изменение направления перетока мощности. 

Дата и время воздействия постоянного или перемен-
ного магнитного поля со значением модуля вектора 
магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значе-
ние) с визуализацией индикации. 

Факт связи с прибором учета электрической энергии, 
приведшей к изменению параметров конфигурации, 
режимов функционирования (в том числе введение 
полного и (или) частичного ограничения (возобновле-
ния) режима потребления электрической энергии 
(управление нагрузкой). 
Дата и время отклонения напряжения в измеритель-
ных цепях от заданных пределов. 

Отсутствие напряжения либо значение напряжения 
ниже запрограммированного порога с фиксацией вре-
мени пропадания и восстановления напряжения. 

Инверсия фазы или нарушение чередования фаз. 

Превышение соотношения величин потребления ак-
тивной и реактивной мощности. 

Превышение заданного предела мощности. 

Изменение текущих значений времени и даты при 
синхронизации времени с фиксацией времени до и 
после коррекции или величины коррекции времени, 
на которую было скорректировано значение. 

27 
Циклический вывод на индикатор лицевой панели 
прибора учёта электроэнергии основной информа-
ции 

Индикация текущего тарифа, показание нарастающим 
итогом действующих тарифов в кВт.ч, время встроен-
ных часов, дата, мгновенная мощность. Период инди-
цирования информации 6 ÷ 8 сек. 

Текущих значений активной и реактивной мощности, 
напряжения, тока и частоты. 

Индикатора режима приема и отдачи электрической 
энергии. 

Индикатора факта нарушения индивидуальных пара-
метров качества электроснабжения. 

Индикатора факта вскрытия электронных пломб и 
воздействия магнитным полем. 

Индикатора неработоспособности прибора учета 
электрической энергии вследствие аппаратного или 
программного сбоя. 

28 
При запросе с уровня ИВКЭ или ИВК дистанцион-
ная выдача по каналу передачи данных следующей 
информации. 

Сетевой адрес, заводской номер прибора учёта элек-
троэнергии, текущие показания с нарастающим ито-
гом по всем тарифам, показания на конец каждого из 
двенадцати предыдущих расчетных периодов по всем 
тарифам, мгновенная мощность, время, дата, журнал 
событий с проверкой правильности тарифного распи-
сания. 
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№ 
п/п 

Технические требования Требуемое значение 

29 
По программируемому расписанию, должна произ-
водиться инициативная передача с прибора учета 
на уровень ИВКЭ или ИВК следующих данных 

Показания на конец суток по всем тарифам и каналам 
измерений, профиль мощности по всем каналам изме-
рений.  

 

4.1.1.3 Трехфазные приборы учёта электроэнергии полукосвенного включения: 

 
№ 
п/п 

Технические требования Требуемое значение 

1 Класс точности  
не ниже 0,5S по активной энергии, 1.0 по реактивной 
энергии 

2 Номинальный (максимальный) ток 5(10) А 

3 
Межповерочный интервал трехфазных счётчиков, 
не менее 

10 лет 

4 Гарантийный срок эксплуатации, не менее 5 лет 

5 Срок службы, не менее 30 лет 

6 
Работоспособность при температуре окружающего 
воздуха  

от – 40С до +70С. 

7 
Приборы учета электроэнергии должны обеспечи-
вать измерение 

Активной составляющей энергии. 

Реактивной составляющей энергии. 

Фазного напряжения в каждой фазе 

Линейного напряжения. 

Фазного тока в каждой фазе. 

Активной, реактивной и полной мощности в каждой 
фазе и суммарной мощности. 

Частоты электрической сети. 

8 
Фиксация индивидуальных параметров качества 
ЭЭ 

Нарушение индивидуальных параметров качества 
фиксируется в отдельном журнале объемом не менее 
100 записей. Погрешность измерения параметров со-
ответствует классу S или выше согласно ГОСТ 
30804.4.30-2013. 

9 
Наличие 2 интерфейсов связи для организации ка-
нала связи (оптического и иного другого). 

Обязательно во всех случаях применения. 

10 

Наличие цифрового электрического интерфейса 
связи RS-485 или цифрового электрического ин-
терфейса связи Ethernet для приборов учета элек-
трической энергии трансформаторного включения 

Обязательно во всех случаях применения. 

11 
Передача измерений по радиоканалу ZigBee. Инте-
грация со шлюзом CG-ZB-02, CG-ZB-02C 

Обязательно во всех случаях применения. 

12 Многотарифный режим учёта электроэнергии. Обязательно во всех случаях применения. 

13 Тарифное расписание, не менее 

Количество: 
- программируемых тарифов (тарифных зон) – 4 
- дневных шаблонов – 4 
- недельных шаблонов – 12 
- сезонных шаблонов – 12 
- типов дней – 4 
- тарифных схем – 2 
- особых дней – 45 
- переключений тарифов в течении суток - 48 

14 
Наличие возможности использования функции пе-
рехода на летнее и зимнее время. 

Обязательно во всех случаях применения. 

15 
Возможность изменения тарифных зон методом 
дистанционного перепрограммирования. 

Обязательно во всех случаях применения. 
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№ 
п/п 

Технические требования Требуемое значение 

16 
Наличие энергонезависимых часов, обеспечиваю-
щих ведение даты и времени 

Обязательно во всех случаях применения. 

17 Точность хода встроенных часов, не хуже ± 5 секунды в сутки 

18 
Внешняя автоматическая коррекция времени (син-
хронизация) 

Обязательно во всех случаях применения. 

19 
Обмен информацией по цифровому интерфейсу 
связи со скоростью обмена информацией, не менее 

9600 бод 

20 
Самодиагностика прибора учёта электроэнергии 
при включении питания. 

Обязательно во всех случаях применения. 

21 
Хранение показаний электрической энергии в энер-
гонезависимой памяти 

Последних показаний отчетного периода. 
Профилей нагрузки с заданными интервалами (при 
интервале 60 минут на глубину не менее 35 суток). 

Данных по активной электроэнергии с нарастающим 
итогом за прошедший расчетный период. 

22 Защита от несанкционированного доступа 

Двухуровневый пароль.  

Опломбирование, электронная пломба съёмной 
крышки клеммной коробки. 
Доступ к полной информации при уровне пароля 
«только чтение» и доступ к полной информации и 
изменению конфигурации при уровне пароля «полный 
доступ».
Возможность изменения пароля нижнего уровня при 
соединении с прибором учета при помощи пароля 
верхнего уровня. 

23 
Фиксация несанкционированного доступа и воз-
действия  

Электронная пломба вскрытия корпуса (для разбор-
ных корпусов). 

Датчик воздействия магнитным полем. 

Фиксация воздействия магнитным полем и вскрытия 
электронных пломб в журнале прибора учета.  

24 
Регистрация информации в журнале событий энер-
гонезависимой памяти 

Время и дата перерывов в подаче питания, дата появ-
ления кода ошибки и сбоев программного обеспече-
ния прибора учёта электроэнергии, дата изменения 
конфигурации или перепрограммирования, дата 
вскрытия крышки клеммной коробки. 

Дата, время, тип и параметры выполненной команды. 

Попытки доступа с неуспешной идентификацией и 
(или) аутентификацией. 

Попытки доступа с нарушением правил управления 
доступом. 

Попытки несанкционированного нарушения целост-
ности программного обеспечения и параметров. 

Изменение направления перетока мощности. 

Дата и время воздействия постоянного или перемен-
ного магнитного поля со значением модуля вектора 
магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значе-
ние) с визуализацией индикации. 

Факт связи с прибором учета электрической энергии, 
приведшей к изменению параметров конфигурации. 

Дата и время отклонения напряжения в измеритель-
ных цепях от заданных пределов. 
Отсутствие или низкое напряжение при наличии тока 
в измерительных цепях с конфигурируемыми порога-
ми. 
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Отсутствие напряжения либо значение напряжения 
ниже запрограммированного порога с фиксацией вре-
мени пропадания и восстановления напряжения. 

Инверсия фазы или нарушение чередования фаз. 

Превышение соотношения величин потребления ак-
тивной и реактивной мощности. 

Превышение заданного предела мощности. 

Изменение текущих значений времени и даты при 
синхронизации времени с фиксацией времени до и 
после коррекции или величины коррекции времени, 
на которую было скорректировано значение. 

25 
Циклический вывод на индикатор лицевой панели 
прибора учёта электроэнергии основной информа-
ции 

Индикация текущего тарифа, показание нарастающим 
итогом действующих тарифов в кВт.ч, время встроен-
ных часов, дата, мгновенная мощность. Период инди-
цирования информации 6 ÷ 8 сек. 

Текущих значений активной и реактивной мощности, 
напряжения, тока и частоты. 

Индикатора режима приема и отдачи электрической 
энергии. 

Индикатора факта нарушения индивидуальных пара-
метров качества электроснабжения. 

Индикатора факта вскрытия электронных пломб и 
воздействия магнитным полем. 
Индикатора неработоспособности прибора учета 
электрической энергии вследствие аппаратного или 
программного сбоя. 

26 
При запросе с уровня ИВКЭ или ИВК дистанцион-
ная выдача по каналу передачи данных следующей 
информации 

Сетевой адрес, заводской номер прибора учёта элек-
троэнергии, текущие показания с нарастающим ито-
гом по всем тарифам, показания на конец каждого из 
двенадцати предыдущих расчетных периодов по всем 
тарифам, мгновенная мощность, время, дата, журнал 
событий с проверкой правильности тарифного распи-
сания. 

27 
По программируемому расписанию, должна произ-
водиться инициативная передача с прибора учета 
на уровень ИВКЭ или ИВК следующих данных 

Показания на конец суток по всем тарифам и каналам 
измерений, профиль мощности по всем каналам изме-
рений.   

 

4.1.1.4 Требования к настройкам параметров интеллектуальных приборов учета электро-
энергии 

 
Программируемые параметры тарифного расписания и настройки ЖКИ ИПУ: 

Тарифное расписание ИПУ программируется в соответствии с тарифностью лицевого счета 

(для ФЛ)/договора электроснабжения (для ЮЛ) абонента, исходя из следующих критериев:  
 
Все временные зоны, программируемые в ИПУ, должны соответствовать действующим 

временным зонам региона на 2026 год. (г. Тамбов и Тамбовская область). 

Действующий тип 
учета 

Тарификация устанавливаемого ПУ 

Трехтарифный Трехтарифный 

Двухтарифный Двухтарифный 

Однотарифный
Двух тарифный или трехтарифный (расчет осуществляется по Сумме та-
рифов) 
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Для региона г. Тамбов и Тамбовская  область: 
двухтарифный учет: 
• Тарифное расписание - две временные зоны на все дни/месяцы/годы  

Т1(день/пик) с 07:00 до 23:00 
Т2(ночь) с 23:00 до 07:00 

• Учет электроэнергии - Сумма тарифов = Т1(день/пик)+Т2(ночь) 
• Настройка автоматической циклической индикации ЖКИ ИПУ: - Только значения по А+: 
Сумма/Т1(день/пик)/Т2(ночь)/дата/время.  
Значения показаний по А-/R+/R- для циклической индикации на ЖКИ отключить. 
трехтарифный учет: 
• Тарифное расписание - пять временных зон на все дни/месяцы/годы  

Т1(день/пик) с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 
Т3(полупик) с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 
Т2(ночь) с 23:00 до 07:00 

• Учет электроэнергии - Сумма тарифов = Т1(пик)+Т2(ночь)+Т3(полупик) 
• Настройка автоматической циклической индикации ЖКИ ИПУ: - Только значения по А+: 
Сумма/Т1(пик)/Т2(ночь)/Т3(полупик)/дата/время.  
Значения показаний по А-/R+/R- для циклической индикации на ЖКИ отключить. 
однотарифный учет: 
• Тарифное расписание для однотарифного учета отдельно не программируется.  
Для расчетов с потребителями используются суммарные значения показаний по действующим 
тарифам:  
 Сумма тарифов=Т1(день/пик)+Т2(ночь)+Т3(полупик) если в ПУ запрограммировано 
трехтарифное расписание. 
 Сумма тарифов=Т1(день/пик)+Т2(ночь) если в ПУ запрограммировано двухтарифное рас-
писание. 
• Настройка автоматической циклической индикации ЖКИ ИПУ:  
- только значения по А+: соответствует настройкам для двух- и трехтарифных счетчиков, опи-
санных выше. Значения показаний по А-/R+/R- для циклической индикации на ЖКИ отклю-
чить. 
 

Программируемые параметры событий, связанных с отклонениями параметров ка-
чества электроэнергии (ПКЭ): 

⁃ увеличение/снижение положительного/отрицательного отклонения напряжения бо-
лее чем на 10% - начало/окончание 

⁃ суммарная продолжительность превышения нормативных требований положитель-
ного/отрицательного отклонения напряжения на расчётный период более 10%; 

⁃ увеличение/снижение частоты более чем на 0,2 или 0,4 Гц - начало/окончание; 
⁃ небаланс токов в фазном и нулевом проводниках – начало/окончание; 
⁃ наличие тока при отсутствии напряжения (обрыв нейтрали) - начало/окончание; 
⁃ низкое напряжение любой фазы – начало/окончание; 
⁃ перенапряжения; 
⁃ прерывание напряжения; 
⁃ восстановление напряжения. 

 
№ 
п/п 

Наименование порога Значение порога Обоснование 
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№ 
п/п 

Наименование порога Значение порога Обоснование 

1 
Порог для фиксации превы-
шения тангенса нагрузки 

(ниже 1 кВ = 0,35) 

Приказ Министерства энергетики РФ от 23 июня 2015 
г. N 380 "О Порядке расчета значений соотношения 
потребления активной и реактивной мощности для 
отдельных энергопринимающих устройств (групп 
энергопринимающих устройств) потребителей элек-
трической энергии" 

2 
Номинальное напряжение 
сети, В (однофазный учет) 

230 В 
 

ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009)  
Номинальное (согласованное) напряжение выбирается 
исходя из напряжения, указанного в АТП/АРБП. 

3 
Номинальное напряжение 
сети, В (трехфазный учет) 

230/400 В  
ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009)  
Номинальное (согласованное) напряжение выбирается 
исходя из напряжения, указанного в АТП/АРБП. 

4 
Согласованное напряжение 
сети, В 

Согласно АТП/АРБП 

ГОСТ 32144-2013: п .3.1.10 согласованное напряже-
ние: Напряжение, отличающееся от стандартного но-
минального напряжения электрической сети по ГОСТ 
29322, согласованное сетевой организацией для кон-
кретного потребителя в договоре на передачу электри-
ческой энергии или в официальной переписке в каче-
стве напряжения в точке поставки и обеспечиваемое 
сетевой организацией.  
Примечание - Применяется исключительно в точках 
поставки на номинальном напряжении 35 кВ и ниже. 

6 
Порог для фиксации низкого 
напряжения, В 

207 
ГОСТ 32144-2013: допустимое отклонение -10% от 
номинального 230 В (207 В) 

7 
Порог для фиксации высокого 
напряжения, В 

253 
ГОСТ 32144-2013: допустимое отклонение +10% от 
номинального 230 В (253 В)  

8 
Порог для фиксации пропада-
ния напряжения, В 

5%  

ГОСТ 32144-2013 п. 4.3.1 Прерывания напряжения/ 
Приложение А 
Пороговое значение начала прерывания напряжения 
принимают равным 5% опорного напряжения во всех 
фазах (от 230 В) 

9 
Порог для фиксации низкого 
напряжения, В (трехфазный 
учет) 

207/360 

ГОСТ 29322-2014: Наибольшие и наименьшие значе-
ния напряжения на зажимах питания и электроприем-
ников для систем переменного тока с номинальным 
напряжением от 100 до 1000 В включительно, в зави-
симости от сети 

10 
Порог для фиксации высокого 
напряжения, В (трехфазный 
учет) 

253/440 

ГОСТ 29322-2014: Наибольшие и наименьшие значе-
ния напряжения на зажимах питания и электроприем-
ников для систем переменного тока с номинальным 
напряжением от 100 до 1000 В включительно, в зави-
симости от сети 
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№ 
п/п 

Наименование порога Значение порога Обоснование 

12 
Временной порог для фикса-
ции провала напряжения, с 

до 1 мин 

ГОСТ 32144-2013: п. 4.3.2.1 Провалы напряже-
ния/Приложение А.  
Пороговое значение начала провала напряжения при-
нимают равным 90% опорного напряжения. В любой 
из фаз (230 В).  
Окончание провала напряжения принимают момент, 
когда напряжение во всех фазах возрастает выше по-
рогового значения окончания провала напряжения. 

13 
Временной порог для фикса-
ции перенапряжения, с 

до 1 мин 

ГОСТ 32144-2014 п. 4.3.2.2 Перенапряжения / ППРФ 
№ 890 п.20 (Раздел II) 
Если отклонение произошло на 20% и более от номи-
нального напряжения в любой из фаз (230 В или 220 
В) 

14 
Порог для К2U (коэффициент 
не симметрии по обратной 
последовательности) 

2.0 % и 4 % ГОСТ 32144-2013 п. 4.2.5 для сетей 0,4 (0,38) кВ. 

15 
Порог для К0U (коэффициент 
не симметрии по нулевой по-
следовательности) 

2.0 % и 4 % ГОСТ 32144-2013 п. 4.2.5 для сетей 0,4 (0,38) кВ. 

16 
Порог отклонения частоты, 
Гц 

±0,2 Гц и ±0,4 Гц. 
ГОСТ 32144-2013: допустимые значения - ±0,2 Гц; 
предельные допустимые значения - ±0,4 Гц. 

17 Лимит по току, % от Imax 255 
При превышения максимальной (разрешенной) мощ-
ности на квартиру (в соответствии с договором энер-
госнабжения)/номиналом вводного АВ. 

 
Программируемые параметры событий ИПУ: 

1- События несанкционированного доступа и воздействия на ИПУ: 
⁃ Вскрытие электронной пломбы корпуса. 
⁃ Воздействия магнитным полем. 
⁃ Вскрытие клеммной крышки. 

2- События, связанные с программированием ИПУ 
⁃ Все события. 

3- События, связанные с нарушением контроля доступа 
⁃ Попытка несанкционированного доступа 
⁃ Блокировка по превышению количества неправильных паролей 
⁃ Нарушение требований протокола 
⁃ Ошибка верификации прошивки. 

 
Программируемые параметры ZigBee-модуля ИПУ: 

 При использовании в ИПУ ZigBee-технологии для дистанционной передачи данных требу-
ется дополнительная настройка параметров встроенного/внешнего ZigBee-модуля, согласно 
следующих требований: 

1- ZigBee-модуль программируется в многотарифном режиме для передачи на уровень 
ИВКЭ/ИВК всех значений показаний измеряемой энергии в прямом и обратном направлении 
(А+/А-/R+/R-) по всем тарифам (Тсумма/Т1-пик/Т2-ночь/Т3-полупик) вне зависимости от тариф-
ного расписания ИПУ или тарифностью лицевого счета/договора электроснабжения потребите-
ля. 
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2- Набор параметров планировщика задач ZigBee-модуля программируется, согласно сле-
дующих требований: 
 Слот = 1 
Задача = запрос показаний на конец предыдущих суток, выполняется каждые сутки. Временной 
период = 00:00 - 01:59 
 Слот = 2 
Задача = запрос средней мощности по интервалам усреднения. Временной период = с 01 по 29 
минуту каждого часа для ЮЛ и ОДПУ и с 01 по 59 минуту каждого часа для ФЛ. 
Интервалы усреднения устанавливаются в зависимости от типа ИПУ: 30 мин для ИПУ ЮЛ и 
ОДПУ и 60 минут для ФЛ. 
 Слот = 3 
Задача = нет (резерв) 
 Слот = 4 

Задача = нет (резерв) 
 

4.1.2 Требования к метрологическому обеспечению  

Каналообразующее оборудование и система обеспечения единого времени в данном 
проекте не требует метрологического обеспечения.  

К моменту производства работ приборы учета электроэнергии должны быть поверены и 
внесены в Государственный реестр средств измерений. Поверка производится в соответ-
ствии с нормативными документами, утверждаемыми по результатам испытаний по 
утверждению типа средства измерений. 

 

4.1.3 Требования к ВШУ 

Возможна внутренняя и наружная установка выносного шкафа учета (ВШУ) 

ВШУ (выносной шкаф учета) предназначен для применения в качестве конструкции вы-
носной системы учёта электроэнергии, устанавливаемого на трубостойках, на стенах 
ВРУ-0,4 кВ. 

ВШУ должны соответствовать требованиям экологическим, санитарно- гигиеническим, 
противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федера-
ции, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. По 
безопасности эксплуатации ВШУ должны удовлетворять требованиям для класса защи-
ты II по ГОСТ 32395-2020, ГОСТ Р IEC 61439-1-2013 (до 01.04.2026), ГОСТ IEC 61439-
1-2024 (с 01.04.2026). 

Комплектация креплений ВШУ должна предусматривать возможность установки шка-
фов как на опоры, так и на наружных стенах зданий (наличие бандажной ленты, крепёж-
ных планок, дин-рейки, дюбелей и т.д.). 

В состав ВШУ должны входить: 
- приборы учета электроэнергии непосредственного или полукосвенного включения; 
- рубильник (выключатель нагрузки) до прибора учета, выбранный в соответствии с 

проектной документацией (для прибора учета прямого включения); 
- автоматический выключатель нагрузки для прибора учета непосредственного вклю-

чения, установленный после прибора учета; 
- испытательная клеммная коробка (для трехфазных приборов учета полукосвенного 

включения); 
- электрические провода цепей измерения электроэнергии; 
- электрические провода цепей ТС; 
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- защитный экран для опломбировки первичных цепей напряжения, выключателя 
нагрузки. 

Конструкция шкафа учета должна предусматривать возможность: 

- визуального снятия показаний прибора учёта без отпирания дверцы (наличие про-
зрачного окна); 

- воздействовать на автоматический выключатель, расположенный после прибора 
учёта электроэнергии, без возможности оперирования выключателем нагрузки, 
устанавливаемым до прибора учёта электроэнергии; 

- установки однофазного или трехфазного прибора учёта в зависимости от специ-
фикации и автоматических выключателей на дин-рейку; 

- установку коммуникационного шлюза и выносной антенны. 
- Для исключения, несанкционированного доступа к прибору учета, на корпусе 

ВШУ должно быть предусмотрено место для опломбирования дверцы ВШУ. 

ВШУ должен иметь степень защиты IP – 54 (для внутренней установки в электроуста-
новках IP – 51, для внутренней установки в холлах и на лестницах жилых IP – 31) в сле-
дующих местах сопряжения: 

- по периметру примыкания дверцы к корпусу шкафа; 
- в местах ввода - вывода кабелей; 
- в местах крепления монтажных скоб на задней стенке шкафа; 
- в конструкции замка; 

ВШУ наружной установки должен быть укомплектован гермовводами в количестве не 
менее 2 шт. 

Дверца шкафа должна устанавливаться на петлях, при открытии должна быть неотдели-
мой от корпуса, смотровое окно несъёмное, крышка коммутационной аппаратуры пово-
ротно - откидная. 

4.1.4 Требования к Трансформаторам тока 

Измерительные трансформаторы тока (далее ТТ), которые должны соответствовать сле-
дующим требованиям:  

- межповерочный интервал трансформаторов тока должен составлять не менее 8 лет;  
- трансформаторы тока должны быть внесены в Федеральный информационный фонд 

по обеспечению единства средств измерений Российской Федерации, соответствовать 
ГОСТ 7746-2015 и иметь класс точности не хуже 0,5S;  

- коэффициенты трансформаторов тока должны быть выбраны по условиям фактиче-
ской нагрузки или на основании расчетов согласно НТД, действующей на момент по-
стройки, и в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок;  

- для измерений в электрических сетях с заземленной (изолированной) нейтралью из-
мерительные трансформаторы тока необходимо устанавливать в трех фазах, к кото-
рым следует подключать трехфазные трехэлементные счетчики электрической энер-
гии (мощности);  

- не допускается применение промежуточных трансформаторов тока;  
- во всех эксплуатационных режимах не допускается перегрузка трансформаторов тока. 

4.1.5 Требования к оборудованию каналообразующей аппаратуры (роутерам, шлюзам и 
т.д.). 
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Оборудование каналообразующей аппаратуры должно обеспечивать дистанционный ав-
томатический сбор информации с приборов учёта электрической энергии по радиокана-
лу ZigBee согласно заданному расписанию. 

Каналообразующая аппаратура должна иметь возможность передачи данных с уровня 
ИВКЭ на уровень ИВК по каналу GPRS/3G/4G/GPON/Ethernet. 

Выполнение коррекции времени встроенных в приборы учёта электрической энергии ча-
сов (при необходимости) при каждом сеансе связи с приборами учёта электроэнергии. 

Возможность передачи зарегистрированных событий в ИВК по инициативе прибора уче-
та электрической энергии в момент их возникновения. 

Шлюзы должны обеспечивать автоматический поиск ИИК и включение в схему опроса. 

Автоматическая передача в ИВК по запросу и/или расписанию результатов измерений, 
состояния объектов измерений, и приборов учёта электрической энергии. 

Возможность дистанционного конфигурирования приборов электроэнергии объекта учё-
та (единичная или групповая команда) - из центра сбора информации ИВК в автоматиче-
ском режиме. 

Конфигурирование и параметрирование технических средств и ПО (за исключением ча-
сти СКЗИ), включая обновление аппаратно-программного обеспечения автономным спо-
собом. 

Диагностика работы технических средств, описание диагностических сообщений, счи-
тывание комбинаций диагностических кодов, наличие справочных комбинаций диагно-
стических кодов. 

Напряжение питания от сети переменного или постоянного тока должно составлять 220В 
с допустимым отклонением напряжения в пределах + 20%. 

Охлаждение должно осуществляться за счёт естественной конвекции. 

Обеспечение работоспособности в диапазоне температур, в соответствии с условиями 
эксплуатации. 

Необходимо использовать оборудование, выполненное в едином корпусе, обеспечиваю-
щем возможность одностороннего обслуживания и со степенью защиты не ниже IP 51 (в 
соответствии с ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013). Допускается устанавливать оборудо-
вание со степенью защиты IP 50 в сухих помещениях (температура воздуха 20+5)0С при 
относительной влажности (65 + 15)% или в специализированных шкафах, имеющих сте-
пень защиты не менее IP 51. 

Конструкция оборудования сбора и передачи данных должна позволять его размещение, 
как на стандартных панелях, так и в специализированных шкафах (при использовании 
внешней каналообразующей аппаратуры). 

Шлюзы должны обеспечить работу в беспроводных вычислительных сетях ZigBee 
(стандарт IEEE 802.15.4/ZigBee) в качестве координатора сети. Шлюзы должны реализо-
вать функции по формированию ZigBee - сети, обеспечению политики безопасности, 
настройке подключения и сбору данных с абонентских устройств. В части требований 
информационной безопасности шлюз должен соответствовать требованиям Постановле-
ния Правительства РФ № 890 от 19.06.2020 и базовой модели угроз и включать СКЗИ, 
сертифицированные ФСБ России. 

Роутеры должны обеспечить работу в беспроводных вычислительных сетях ZigBee 
(стандарт IEEE 802.15.4/ZigBee) в качестве ретранслятора данных между узлами сети. 
Роутеры должны обеспечивают альтернативные варианты выбора маршрута между уз-
лами (маршрутизацию сообщений) и наиболее эффективную передачу информации. 
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Технические средства ИВКЭ, при их размещении в электроустановках, должны быть 
выполнены в промышленном исполнении, предназначенном для непрерывного функци-
онирования в помещениях с повышенной опасностью (согласно п.п. 2 п. 1.1.13 ПУЭ) с 
возможностью их установки в ограниченных пространствах (в шкафах, отсеках, панелях 
и т.п.), а также обеспечивать удобство технического обслуживания. 

Сим чипы/сим карты для установки в шлюзы предоставляет Заказчик. 
 

4.1.6 Требование к каналам связи между ИВКЭ и ИВК. 

Основной и резервный каналы связи должны быть обеспечены скоростью передачи не 
менее 9600 бит/с; коэффициент готовности канала не хуже 0,95. 

4.1.7 Требования к каналообразующей аппаратуре. 

Каналообразующая аппаратура должна обеспечивать: 
− настройку средств связи на конкретные условия эксплуатации; 
− сопряжение технических средств; 
− обеспечение информационного взаимодействия; 
− визуальный контроль функционирования каналов связи. 

4.1.8 Требования к информационно-вычислительному комплексу (ИВК). 
Подрядчик обеспечивает передачу данных Заказчику для внесения информации в базу 
данных ИВК и СУП СПД «Пионер» по всем установленным приборам учета с модулем 
передачи данных и при условии организации опорной сети. 

4.1.9 Требования к регламентам сбора и передачи информации. 

Приборы учёта электроэнергии, составляющие информационно-измерительный уровень, 
должны проводить непрерывные измерения электроэнергии и мощности и записывать в 
энергонезависимую память показания с периодом усреднения, установленным с ИВК 
при параметризации. 

Передача данных в ИВК должна осуществляться по регламенту ИВК. 

Все варианты регламентов передачи данных с нижних уровней (ИИК/ИВКЭ) на ИВК со-
гласовываются с заказчиком. 

4.1.10 Требование к системе обеспечения единого времени (СОЕВ). 

СОЕВ должна обеспечивать синхронизацию времени (единое календарное время) на 
всех уровнях иерархии (ИИК, ИВК) при проведении измерений количества электроэнер-
гии с точностью не хуже 5 с/сутки с учетом временных характеристик (задержек) линий 
связи между ними. 

Формирование времени происходит на уровне ИВК с последующей синхронизацией 
ИИК посредством ИВКЭ или непосредственно ИИК. 

СОЕВ должна обеспечивать автоматическую синхронизацию времени на всех уровнях с 
внешним эталонным источником единого календарного времени (частота синхронизации 
– не реже одного раза в сутки). 

4.1.11 Требования к надежности оборудования: 
Технические средства по показателям надёжности должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 27883-88. 

Все элементы должны быть защищены: 

− от внезапных отключений напряжения питания аппаратуры; 
− от помех и искажений при передаче информации;  
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− от влияния отклонений температурных параметров, влажности, электромагнитных 
полей по условиям работы аппаратуры;  

− от несанкционированного доступа. 

Подрядчик должен гарантировать соответствие качества применяемых материалов и 
оборудования условиям Договора и приложений к нему. 

4.2 Требования к безопасности 

Подрядчик обязан при производстве работ выполнять правила внутреннего распорядка и 
техники безопасности, действующие на соответствующих объектах. 

Подрядчик обязан при производстве работ выполнять Правила по охране труда при экс-
плуатации электроустановок (приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н). 

Информационная безопасность обеспечивается за счет использования закрытой корпора-
тивной сети для осуществления передачи данных между каналообразующей аппаратурой 
(ИВКЭ), серверным программным обеспечением Заказчика и использованием средств СКЗИ в 
коммуникационном оборудовании. В этих целях Заказчик заблаговременно предоставляет Под-
рядчику достаточное количество сим чипов/сим карт корпоративной сети не менее двух опера-
торов мобильной связи, с настроенной корпоративной точкой доступа, которые Подрядчик обя-
зан использовать в монтируемом каналообразующем оборудовании. Порядок эксплуатации 
оборудования, содержащего в своём составе СКЗИ, приведен в Приложении № 16 к настояще-
му Договору. 

Сотрудники Подрядчика должны осуществлять работы с полными адресными списками 
потребителей группы. Адресные списки и проектная документация (акты допуска и ввода в 
эксплуатацию приборов учета) содержат конфиденциальную информацию по абонентам (рабо-
та, с которой регламентируется законом о персональных данных ФЗ-152), а также данные по 
нотификации абонентов и структуре потребления электроэнергии. Для работы с указанными 
документами Подрядчик должен обладать специально оборудованным помещением и иметь 
специально аттестованный персонал для работы с конфиденциальным данными. 

4.3 Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при 
выполнении работ и их завершении 

Согласно заключенному Договору. 

4.4 Требования к гарантийным обязательствам 

Гарантия качества распространяется на все составляющие выполненных работ. 

Гарантийный срок на применяемые материалы и оборудование составляет 60 (Шестьде-
сят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ (по форме КС-2) на мон-
тажные работы. 

Гарантийный срок на выполненные по Договору работы составляет 60 (Шестьдесят) ме-
сяцев с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ (по форме КС-2 и/или по форме 
приложения № 7 к настоящему Договору). 

4.5 Ответственность подрядчика 

Согласно заключенному Договору. 

5. Приложения к ТЗ 
5.1 Единичные расценки по видам технических решений (Приложение № 1). 

 

Подписи Сторон 
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От имени Подрядчика:  От имени Заказчика: 
Генеральный директор  Генеральный директор 

 
(должность)  (должность) 

Челеденков Константин 
Владимирович 

Мурзин Александр 
Сергеевич 

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись) 
м.п. (при наличии печати) 
 

«____» ____________ 20__ г. 
Дата подписания от имени Подрядчика 

 м.п. (при наличии печати) 
 

«____» _____________20__ г. 
Дата подписания от имени Заказчика 
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Приложение №1  
к Техническому заданию 

Единичные расценки по видам технических решений 

№ п/п 
Код технического 

решения 
Наименование технического решения (ТР) 

Договорная единичная расценка ТР, руб. (без НДС), в т.ч.: 

Комплекс 1 Комплекс 2 Комплекс 3 Всего 

1 1Ф Быт 1.1 Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании 11 143,48 324,23 х 11 467,71 

2 1Ф Быт 1.2 БА 
Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) 
автоматического выключателя 

10 475,07 324,23 х 10 799,30 

3 1Ф Быт 2.1 
Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места 
общего пользования 

22 121,05 324,23 х 22 445,28 

4 3Ф Быт 3.1 Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании 22 246,55 324,23 х 22 570,78 

5 3Ф Быт 3.2 БА 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) 
автоматического выключателя 

20 430,32 324,23 х 20 754,55 

6 3Ф Быт 4.1 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места 
общего пользования 

35 823,30 324,23 х 36 147,53 

7 3Ф ТТ 5.1 
Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основа-
нии (1 ПУ без шкафа учета) 

40 555,73 1 505,89 х 42 061,62 

8 3Ф ПВ 5.2 
Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения на готовом основании (1 ПУ 
без шкафа учета) 

25 085,76 1 505,89 х 26 591,65 

9 3Ф ТТ 6.1 Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ без шкафа учета) 40 555,73 1 505,89 х 42 061,62 

10 3Ф ПВ 6.2 Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета)  25 085,76 1 505,89 х 26 591,65 

11 3Ф ТТ 7.1 Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета) 44 455,64 1 505,89 х 45 961,53 

12 3Ф ПВ 7.2 Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета) 41 558,14 1 505,89 х 43 064,03 

13 3Ф ТТ 7.3.1/1 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования, 
номинальный ток 250А (1 ПУ и 3 ТТ в одном шкафу учета) 

98 618,76 1 505,89 х 100 124,65 

14 3Ф ТТ 7.3.1/2 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования, 
номинальный ток 400А (1 ПУ и 3 ТТ в одном шкафу учета) 

133 779,01 1 505,89 х 135 284,90 

15 3Ф ТТ 7.3.2 
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования 
(1 ПУ и 3 ТТ в двух шкафах учета) 

104 162,46 1 505,89 х 105 668,35 

16 3Ф ТТ 8.1 Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета) 86 972,12 3 011,78 х 89 983,90 

17 3Ф ПВ 8.2 Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета) 81 177,12 3 011,78 х 84 188,90 

18 1Ф ПВ 9.1 Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ без шкафа учета) 12 416,25 1 505,89 х 13 922,14 
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№ п/п 
Код технического 

решения 
Наименование технического решения (ТР) 

Договорная единичная расценка ТР, руб. (без НДС), в т.ч.: 

Комплекс 1 Комплекс 2 Комплекс 3 Всего 

19 1Ф ПВ 10.1 Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ в шкафу учета) 23 045,85 1 505,89 х 24 551,74 

20 Ш Установка шлюза х х 70 442,03 70 442,03 

21 Р Установка роутера х х 21 016,25 21 016,25 

22 3Ф ТТ ЮЛ 12.1 
Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ на готовом основа-
нии (1 ПУ без шкафа учета) 

38 973,09 1 505,89 х 40 478,98 

23 3Ф ПВ ЮЛ 12.2 
Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ на готовом основании (1 
ПУ без шкафа учета) 

23 503,12 1 505,89 х 25 009,01 

24 3Ф ТТ ЮЛ 13.1 Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) 38 973,09 1 505,89 х 40 478,98 

25 3Ф ПВ ЮЛ 13.2 Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) 23 503,12 1 505,89 х 25 009,01 

26 3Ф ТТ ЮЛ 14.1 Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) 42 873,00 1 505,89 х 44 378,89 

27 3Ф ПВ ЮЛ 14.2 Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) 39 975,50 1 505,89 х 41 481,39 

28 1Ф ПВ ЮЛ 15.1 Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) 10 833,61 1 505,89 х 12 339,50 

29 1Ф ПВ ЮЛ 16.1 Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) 21 463,21 1 505,89 х 22 969,10 

30 ТТ 17.1 Демонтаж ТТ с установкой новых измерительных трансформаторов тока 17 671,24 х х 17 671,24 

 
Для использования при оформлении результатов выполненных работ (по унифицированной форме КС-2) технических решений и единичных расценок, указанных в настоящем разделе, необходимо, чтобы 

акты выполненных работ были разработаны на основании сметно-нормативной базы Минстроя России.  
 

 
 

Подписи Сторон 
 

От имени Подрядчика:  От имени Заказчика: 
Генеральный директор  Генеральный директор  

(должность)  (должность) 
Челеденков Константин Вла-
димирович 

  Мурзин Александр 
Сергеевич 

 

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись) 
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Приложение № 2 
      к Договору № 6666/25 от _________ 

 
График выполнения работ 

 

№ 
п/п 

Наименование работ Сроки выполнения Отчётные документы  

Комплекс № Этап начало окончание По этапу По Комплексу  

1. 

Комплекс 
№1 

1. 
Проведение предпро-
ектного обследования. 
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Отчёт о результатах проведения 
предпроектного обследования.  

Акт о приёмке выполненных 
работ (по унифицированной 

форме КС-2) 
 

Справка о стоимости выпол-
ненных работ (по унифици-
рованной форме КС-3)  

на каждый объект или спи-
сок объектов, с указанием их 

адресного перечня 
 

Акт выполненных работ по 
форме Приложения № 7 к 
настоящему Договору, на 

каждый объект или список с 
указанием суммы по каждо-
му адресу (в случае сдачи-
приемки результатов ППО и 

ПИР отдельно от этапа 
СМР). 

 

2. 

2. 

Разработка проектной 
документации на вы-
нос ПУ из помещений 
собственников в места 
общего пользования. 

Проектная документация на вы-
нос ПУ из помещений собствен-
ников в места общего пользова-
ния, размещению ОДПУ 

 

3. 
Разработка проектной 
документации по раз-
мещению ОДПУ 

 

3. 4. Монтажные работы. 

Акты допуска (ввода) приборов 
учёта электроэнергии в эксплуа-
тацию по каждому объекту (по 
форме Приложения № 3 к Дого-
вору). 

 

Ведомости снятых и установлен-
ных приборов учета (по форме 
Приложения № 10 к Договору). 

Ведомости снятых и установлен-
ных приборов учета (ОДПУ) по 
форме Приложения № 10а к До-
говору. 

Ведомость снятых и установлен-
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№ 
п/п 

Наименование работ Сроки выполнения Отчётные документы  

Комплекс № Этап начало окончание По этапу По Комплексу  

ных измерительных трансформа-
торов тока (по форме Приложе-
ния № 14 к Договору). 

4. 
Комплекс 

№2 
1. 

Пуско-наладочные ра-
боты  

С
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Ведомость выполнения пуско-
наладочных работ для организа-
ции дистанционного опроса 
установленных приборов учета 
электроэнергии (по форме При-
ложения № 12 к настоящему До-
говору). 

Ведомость выполнения пуско-
наладочных работ для организа-
ции дистанционного опроса 
установленных приборов учета 
электроэнергии (ОДПУ) по фор-
ме Приложения № 12а к настоя-
щему Договору). 

Акт о приёмке выполненных 
работ (по унифицированной 

форме КС-2) 
 

Справка о стоимости выпол-
ненных работ (по унифици-
рованной форме КС-3)  

на каждый объект или спи-
сок объектов, с указанием их 

адресного перечня 

 

5. 

Комплекс 
№3 

1. 

Разработка проектной 
документации по раз-
мещению каналообра-
зующего оборудова-
ния. 
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 Проектная документация по раз-
мещению каналообразующего 
оборудования. 

Акт о приёмке выполненных 
работ (по унифицированной 

форме КС-2) 
Справка о стоимости выпол-
ненных работ (по унифици-
рованной форме КС-3) на 
каждый объект или список 
объектов, с указанием их ад-

ресного перечня 
 

Акт выполненных работ по 
форме Приложения № 7 к 

 

6. 2. Монтажные работы. 

Ведомости установленного кана-
лообразующего оборудования 
(по форме Приложения № 6 к 
Договору). 
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№ 
п/п 

Наименование работ Сроки выполнения Отчётные документы  

Комплекс № Этап начало окончание По этапу По Комплексу  

7. 3. 
Пуско-наладочные ра-
боты  

настоящему Договору, на 
каждый объект или список с 
указанием суммы по каждо-
му адресу (в случае сдачи-
приемки результатов ПИР 
отдельно от этапа СМР). 

 

                                           Подписи Сторон 
 

От имени Подрядчика:  От имени Заказчика: 
Генеральный директор  Генеральный директор 

 
(должность)  (должность) 

Челеденков Константин 
Владимирович 

  Мурзин Александр 
 Сергеевич 

 

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись) 
     

м.п. (при наличии печати)  м.п. (при наличии печати) 
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Приложение № 3 
  к Договору № 6666/25 от ___________ 

 
 

Форма Акта допуска (ввода) прибора учета электроэнергии в эксплуатацию  
 

 Абонент __________________________________________  
  
Адрес _____________________________________ 
__________________________________________                                         
Телефон __________________________________________ 

 
АКТ 

Допуска (ввода) прибора учета в эксплуатацию 
от «___»________20__г. Время _(указать регион)_ _____-____ 

 час     мин 
  
Составлен представителем «_____ » 

(Должность, Ф.И.О.) 

в присутствии потребителя                                                                                    
 (Ф.И.О.) 

 
произведен осмотр прибора учета электроэнергии  

Параметры Демонтирован 
прибор учета 

Установлен 
прибор учета 

Место установки ПУ   

Тип ПУ   

Номер   

Класс точности   

Фазность   

Год выпуска   

Значность   

Показание Т1 (день/пик)   

Показание Т2 (ночь)   

Показание Т3 (полупик)   

Суммарное показание (сумматор)   

Дата следующей поверки ПУ   

      Прибор и схема подключения проверены, установлена плом-
ба№_____________________________________________ 

место установки пломбы 
 

      Абонент несет ответственность за сохранность пломб на средствах измерения. Нарушение целостности пломб 
расценивается как повреждение средств измерений по вине абонента. 

З а к л ю ч е н и е: 
      На основании результата проверки и осмотра установленного прибора учета электрической энергии, схемы его 
подключения прибор учета введен/не введен в эксплуатацию (нужное подчеркнуть).  

 
причины отказа в вводе прибора учета в эксплуатацию 

 
 
 

Представитель                                                                         
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        подпись                                                  И.О. Фамилия  

Абонент                                                                        
        подпись                                                  И.О. Фамилия  

 
 

 

Форму утверждаем 
 

Подписи Сторон 
 
От имени Подрядчика:  От имени Заказчика: 
Генеральный директор  Генеральный директор 

 
(должность)  (должность) 

Челеденков Константин Вла-
димирович 

  Мурзин Александр 
Сергеевич 

 

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись) 

     
м.п. (при наличии печати)  м.п. (при наличии печати) 
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Приложение № 4 

 к Договору № 6666/25 от _______________ 

 
 

ГРАФИК ОПЛАТЫ,  
основания для приёмки/оплаты работ 

 

№ п/п 
Наименование работ Срок платежа 

Сумма платежа без учёта 
НДС (руб.) * 

Комплекс № Этап   

- 
Выплата аванса 
 

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты по-
лучения от Подрядчика счета на авансовый 

платеж. 
12 970 252,85 

1. 

Комплекс №1 

1 
Проведение предпроектного об-
следования. 

В течение 30 (Тридцати) календарных дней с 
даты подписания Акта о приёмке выполненных 
работ (по унифицированной форме КС-2) или 
Акта выполненных работ (по форме Приложе-
ния № 7 к настоящему Договору) в случае сда-
чи-приемки результатов ППО и ПИР отдельно 
от этапа СМР, справки о стоимости выполнен-
ных работ (по унифицированной форме КС-3), 
на каждый объект или списку объектов, с ука-
занием их адресного перечня, а также предо-
ставления отчетных документов, указанных в 
Графике выполнения работ (Приложение № 2 к 
Договору) и оригинала счета-фактуры, на осно-
вании оригинала счёта, выставленного Подряд-
чиком, за вычетом  удержания авансовых сумм, 
в пользу Заказчика. 

17 293 670,46 
(за вычетом ранее выпла-

ченного аванса) 

2. 

2 

Разработка проектной докумен-
тации на вынос ПУ из помеще-
ний собственников в места об-
щего пользования. 

3 
Разработка проектной докумен-
тации по размещению ОДПУ 
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№ п/п 
Наименование работ Срок платежа 

Сумма платежа без учёта 
НДС (руб.) * 

Комплекс № Этап   

3. 4 Монтажные работы. 

4. Комплекс №2 1 Пуско-наладочные работы  

В течение 30 (Тридцати) календарных дней с 
даты подписания Акта о приёмке выполненных 
работ (по унифицированной форме КС-2), 
справки о стоимости выполненных работ (по 
унифицированной форме КС-3) на каждый 
объект или списку объектов, с указанием их 
адресного перечня, а также предоставления от-
четных документов, указанных в Графике вы-
полнения работ (Приложение № 2 к Договору) 
и оригинала счета-фактуры, на основании ори-
гинала счёта, выставленного Подрядчиком, за 
вычетом  удержания авансовых сумм, в пользу 
Заказчика. 

5. 

Комплекс №3 

1 
Разработка проектной докумен-
тации по размещению канало-
образующего оборудования. 

В течение 30 (Тридцати) календарных дней с 
даты подписания Акта о приёмке выполненных 
работ (по унифицированной форме КС-2) или 
Акта выполненных работ (по форме Приложе-
ния № 7 к настоящему Договору) в случае сда-
чи-приемки результатов ППО и ПИР отдельно 
от этапа СМР, справки о стоимости выполнен-
ных работ (по унифицированной форме КС-3), 
на каждый объект или списку объектов, с ука-
занием их адресного перечня, а также предо-
ставления отчетных документов, указанных в 

6. 2 Монтажные работы. 
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№ п/п 
Наименование работ Срок платежа 

Сумма платежа без учёта 
НДС (руб.) * 

Комплекс № Этап   

7. 
 

3 
Пуско-наладочные работы  

Графике выполнения работ (Приложение № 2 к 
Договору) и оригинала счета-фактуры, на осно-
вании оригинала счёта, выставленного Подряд-
чиком, за вычетом  удержания авансовых сумм, 
в пользу Заказчика. 

* - кроме того, НДС по ставке, установленной в соответствии с п. 3 ст. 164 НК РФ. 
 

Подписи Сторон 
 

От имени Подрядчика:  От имени Заказчика: 
Генеральный директор  Генеральный директор 

 
(должность)  (должность) 

Челеденков Константин Вла-
димирович 

  Мурзин Александр 
 Сергеевич 

 

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись) 
     

м.п. (при наличии печати)  м.п. (при наличии печати) 
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Приложение №5 
к Договору № 6666/25 от ______________ 

 
Форма заявки на выполнение работ  

 

№ 
п/
п 

Наимено-
вание 
насел. 
пункта 

Наименова-
ние улицы 

Номер 
дома 

№ кварти-
ры/ поме-
щения 

ФИО потре-
бителя 

Телефон по-
требителя 

Наименование 
управляющей 
компании 

Тарифность 
Место раз-
мещения ПУ 

Фазность 
ПУ 

Тип устанавли-
ваемого ПУ 

(1Ф, 3Ф; ОД-
ПУ) 

Код техни-
ческого ре-
шения 

Наличие су-
ществующей 
опорной сети 
Заказчика 

Код 
ФИАС 
дома 

№ лице-
вого сче-

та 

1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
…                

 

 
Подписи Сторон 

 
 

От имени Подрядчика:  От имени Заказчика: 
Генеральный директор  Генеральный директор 

 
(должность)  (должность) 

Челеденков Константин Вла-
димирович 

  Мурзин Александр 
Сергеевич 

 

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись) 
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Приложение № 6 

к Договору № 6666/25 от __________________ 
 

Форма Ведомости установленного каналообразующего оборудования 
 

ВЕДОМОСТЬ № ______________________ 
установленного каналообразующего оборудования 

по Договору №___________________ от ____________________ 20__ г. 
 

№ 
п/п 

Адрес абонента 
Установленное каналообразующее 

оборудование 
Вид ТР 

Стоимость 
работ, руб. 

Код 
ФИАС 
дома - * 

№ лице-
вого сче-

та 
Дата 

Населенный  
пункт 

Улица 
№  
дом 

Корп. Тип Зав. № 
Место уста-
новки, № 
подъезда 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1             
…             

 
 
 
 

 
Форму утверждаем 

 
От имени Подрядчика:  От имени Заказчика: 
Генеральный директор  Генеральный директор 

 
(должность)  (должность) 

Челеденков Константин Вла-
димирович 

  Мурзин Александр 
Сергеевич 

 

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись) 
 
 
*  - При обоснованном отсутствия кода ФИАС ГАР (воинские части и т.п.) необходимо в поле «Код ФИАС дома» указать «00000000-0000-0000-
0000-000000000000».
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Приложение № 6а 

к Договору № 6666/25 от _____________ 
 

Форма Ведомости снятого и установленного каналообразующего оборудования в пределах гарантийного срока службы 
 

ВЕДОМОСТЬ № ______________________ 
снятого и установленного каналообразующего оборудования в пределах гарантийного срока службы 

по Договору №___________________ от ____________________ 20__ г. 
 

№ 
П/П 

Адрес абонента 
Снятое каналообра-
зующее оборудование 

Установленное каналообразую-
щее оборудование 

Вид 
ТР 

Стоимость 
работ, руб. 

Код 
ФИАС 
дома * 

№ лице-
вого сче-

та 

Дата уста-
новки 

Населенный 
Улица 

№ 
Корп. Тип 

Зав. 
№ 

MAC - 
адрес 

Тип 
Зав. 
№ 

MAC 
- ад-
рес 

Место 
установки, 
№ подъезда пункт дом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                                      
 
 
 
 

 
Форму утверждаем: 

Подписи сторон 
От имени Подрядчика:  От имени Заказчика: 
Генеральный директор  Генеральный директор 

(должность)  (должность) 
Челеденков Константин Владимиро-
вич 

  Мурзин Александр 
Сергеевич 

 

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись) 

 

 

*  - При обоснованном отсутствия кода ФИАС ГАР (воинские части и т.п.) необходимо в поле «Код ФИАС дома» указать «00000000-0000-0000-
0000-000000000000».
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Приложение № 7 
к Договору № 6666/25 от ______________ 

 
Форма 
Акта 

выполненных работ 
 

по договору № __________ от « ____ »_______________20___ г. 
( ____________________________________________________ ) 

 
г. __________                                                                                                     « ____ » ___________ 20___ г. 

 
 

_____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, с одной стороны 
и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в 
лице _________________________, с другой стороны, подписали настоящий Акт о том, что 
____________________________ (указать вид работ) работы в __________(указать количество) 
точках учета электроэнергии в многоквартирных жилых домах на территории 
_________________(указать регион РФ) по адресам, приведенным в Приложении № 1 к данно-
му акту, выполнены в полном объёме и удовлетворяют требованиям Заказчика.

 
 

Стоимость выполненных работ без учета НДС составляет  ______________ руб. 

 

 
 

Форму утверждаем 
 

Подписи Сторон 
 

От имени Подрядчика:  От имени Заказчика: 
Генеральный директор  Генеральный директор 

 
(должность)  (должность) 

Челеденков Константин 
Владимирович 

  Мурзин Александр 
Сергеевич 

 

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись) 

Заказчик:       
  должность  подпись  расшифровка подпись 
  м.п.(при наличии печати)      
        

Подрядчик:       
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Приложение №1  
к Акту выполненных работ № ____ от ____ 

по договору № ________ от __________ 
 
 

№ 
п/п 

Код 
ФИАС 

Населённый 
пункт 

Улица 
№ до-
ма 

Корп. 
№ кварти-
ры/ поме-
щения- * 

Заводской 
№ - * 

Сумма 
по акту 
без 
НДС, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

3         

4         

5         

6         

7         

…         
 

 

* -  для этапов проведения предпроектного обследования и разработки проектной 
документации не применяется. 

 
 

 
 

Форму утверждаем 
 

Подписи Сторон 
 

От имени Подрядчика:  От имени Заказчика: 
Генеральный директор  Генеральный директор 

 
(должность)  (должность) 

Челеденков Константин 
Владимирович 

  Мурзин Александр 
Сергеевич 

 

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись) 
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Приложение №8 
к Договору № 6666/25 от ____________ 

 
ФОРМА АКТА РЕКЛАМАЦИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ РАБОТЫ 

 
АКТ РЕКЛАМАЦИИ № ___________ 

 
 «____» _________ 20___г. 
________________________________________________________________________________________ 

(адрес) 
Комиссия в составе: 
Председатель: _________________________________________________________________________ 
 (должность, фамилия, имя, отчество) 
и члены комиссии: _____________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
 

Провела обследование вышедшего из строя изделия: 
______________________________________________________________________________________ 

(наименование изделия) 
_____________________________ _________________________ «___» ____________ 20___г. (марка) 

(заводской номер)                      (дата выпуска) 
выпущенного __________________________________________________________________________ 

(полное наименование завода-изготовителя) 
 

Настоящим Комиссия подтверждает, что данное изделие приобретено у фирмы: 
______________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации-продавца) 
«_____» __________ 20___г. 
(дата ввода в эксплуатацию) 
______________________________________________________________________________________ 

(характер работ, выполненных до обнаружения неисправности) 
 

Описание неисправности: ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Предполагаемый дефект:_______________________________________________________________ 
 

Заключение Комис-
сии:_____________________________________________________________________________Подпи
си членов Комиссии: 

 Председатель комиссии: ____________ /_________ / 
 М.П. (при наличии печати) Члены комиссии: ____________ /__________ / 

  ___________ /__________ / 
(без печати недействительно)  

Форму утверждаем 
 

От имени Подрядчика:  От имени Заказчика: 
Генеральный директор  Генеральный директор 

 
(должность)  (должность) 

Челеденков Константин 
Владимирович 

  Мурзин Александр 
 Сергеевич 

 

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись) 
     

м.п. (при наличии печати)  м.п. (при наличии печати) 
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Приложение №9 
к Договору № 6666/25 от _______________ 

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 
Организационно – правовая форма (полностью) «Наименование контрагента»                           Дата заполнения число / месяц / год 

1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Заказчику, являются 
полными, точными и достоверными. 

2. Подрядчик настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персо-
нальных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Заказчиком полностью или частично представленных сведений компетентным орга-
нам государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку 
сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик настоящим освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказ-
чику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

Подпись уполномоченного лица организации 
печать организации 

  от имени Подрядчика: 
   

  (должность) 
     

   (Ф.И.О.) (подпись) 
   м.п. (при наличии печати)  

  «______» ____________ 20___ г. 

  Дата подписания от имени Подрядчика 
 

Форму утверждаем 
 

От имени Подрядчика:  От имени Заказчика:  
Генеральный директор  Генеральный директор 

 
 

(должность)  (должность)  
Челеденков Константин 
Владимирович 

  Мурзин Александр 
 Сергеевич 

  

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись)  
      

№ 
п/п 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 

ИНН ОГРН 
Наименова-
ние краткое 

Код 
ОКВЭД 

Фамилия, 
Имя, От-
чество 

руководи-
теля 

Серия и но-
мер документа 
удостоверяю-
щего личность 
руководителя 

№ ИНН 
ОГР 
Н 

Наименование / 
Ф.И.О. 

Адрес 
реги-
стра-
ции 

Серия и номер 
документа удо-
стоверяющего 
личность  руко-

водителя 
(для физических 

лиц 

Руководи-
тель/участн
ик/бенефиц

иар 

Информация о 
подтверждающих 

документах 
(наименование, 
номера и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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м.п. (при наличии печати)  м.п. (при наличии печати)  
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Приложение №10 
к Договору № 6666/25 от _____________ 

 
 

Форма Ведомости снятых и установленных приборов учета 

 
«Утверждаю»      «Утверждаю» 

   от Заказчика:         от Подрядчика: 
 
 

ВЕДОМОСТЬ №_______________________ 
Снятых и установленных приборов учета электроэнергии 

По Договору №_______________ от ________________20___г. 
 
 

№ 
п/п 

№ 
книги 

№ 
абонента 

Адрес абонента 
Снятый 

прибор учета электроэнергии 
Установленный 

прибор учета электроэнергии 
Дата Мастер 

№ плом-
бы 

Реквизиты 
ПУД (номер, 
дата КС-2) 

Вид 
ТР 

Стоимость 
работ, руб. 

Код ФИ-
АС дома 

*** 

№ лицевого 
счета 

Населенный 
пункт 

Улица 
№ до-
ма 

Корп. 
№ кв. 

** 
Тип 

Код 
счетчика 

Зав.№ 
Показания Тип 

* 
Код 

счетчика 
Зав. 
№ 

Показания 
Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
                            

 
 

 

 
                                        Форму утверждаем 

 

Подписи Сторон 
 

От имени Подрядчика:  От имени Заказчика: 
Генеральный директор  Генеральный директор 

 
(должность)  (должность) 

Челеденков Константин 
Владимирович 

  Мурзин Александр 
 Сергеевич 

 

(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)
     

м.п. (при наличии печати)  м.п. (при наличии печати) 
 
 

 

 

* - Вид ТР необходимо прописать в колонке (15) по каждому ПУ в наименовании через пробел. 

** - Если по обоснованным причинам номер нежилого помещения отсутствует, то поле "№ кв." заполняется значением "Помещение". 

*** - При обоснованном отсутствия кода ФИАС ГАР (воинские части и т.п.) необходимо в поле «Код ФИАС дома» указать «00000000-0000-0000-0000-000000000000». 
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Приложение №10а 
к Договору № 6666/25 от _____________ 

 
 

Форма Ведомости снятых и установленных общедомовых приборов учета (ОДПУ) 

 
«Утверждаю»      «Утверждаю» 

   от Заказчика:         от Подрядчика: 
 
 

ВЕДОМОСТЬ №_______________________ 
Снятых и установленных общедомовых приборов учета электроэнергии (ОДПУ) 

По Договору №_______________ от ________________20___г. 
 
 

№ 
п/п 

№ 
книги 

№ 
абонента 

Адрес абонента 
Снятый 

прибор учета электроэнергии 
Установленный 

прибор учета электроэнергии 
Дата Мастер 

№ плом-
бы 

Реквизиты 
ПУД (номер, 
дата КС-2) 

Вид 
ТР 

Стоимость 
работ, руб. 

Код ФИ-
АС дома 

*** 

№ лицевого 
счета 

Населенный 
пункт 

Улица 
№ до-
ма 

Корп. 
№ кв. 

** 
Тип 

Код 
счетчика 

Зав.№ 
Показания Тип 

* 
Код 

счетчика 
Зав. 
№ 

Показания 
Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
                            

 
 

 

 
                                        Форму утверждаем 

 

Подписи Сторон 
 

От имени Подрядчика:  От имени Заказчика: 
Генеральный директор  Генеральный директор 

 
(должность)  (должность) 

Челеденков Константин 
Владимирович 

  Мурзин Александр 
 Сергеевич 

 

(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)
     

м.п. (при наличии печати)  м.п. (при наличии печати) 
 
 

 

 

* - Вид ТР необходимо прописать в колонке (15) по каждому ПУ в наименовании через пробел. 
** - Поле "№ кв." не заполняется. 
*** - При обоснованном отсутствия кода ФИАС ГАР (воинские части и т.п.) необходимо в поле «Код ФИАС дома» указать «00000000-0000-0000-0000-000000000000». 
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Приложение №10б 
к Договору № 6666/25 от _____________ 

 
 

Форма Ведомости снятых и установленных приборов учета с учетом выполнения пуско-наладочных работ для дистанционного опроса установленных ПУ 

 
«Утверждаю»      «Утверждаю» 

от Заказчика:      от Подрядчика: 
 
 

ВЕДОМОСТЬ №_______________________ 
Снятых и установленных приборов учета электроэнергии с учетом выполнения пуско-наладочных работ для дистанционного опроса установленных ПУ -* 

По Договору №_______________ от ________________20___г. 
 

№ 
п/п 

№ 
книги 

№ 
абонента 

Адрес абонента 
Снятый 

прибор учета электроэнергии 
Установленный 

прибор учета электроэнергии 
Дата Мастер 

№ 
пломбы 

Реквизиты 
ПУД (но-
мер, дата 
КС-2) - ** 

Вид 
ТР 

Стоимость 
работ, руб. - 

*** 

Код 
ФИАС 
дома 
***** 

№ лицево-
го счета 

Отметка о одно-
временном вы-
полнении ком-
плекса работ 

№1,2 
Населенный 

пункт 
Улица 

№ 
дома 

Корп. 
№ кв. 

****** 
Тип 

Код 
счетчика 

Зав.№ 
Показания Тип 

**** 
Код 

счетчика 
Зав. 
№ 

Показания 
Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
                             

 
 

 

 
                                        Форму утверждаем 

 

Подписи Сторон 
 

От имени Подрядчика:  От имени Заказчика: 
Генеральный директор  Генеральный директор 

 
(должность)  (должность) 

Челеденков Константин 
Владимирович 

  Мурзин Александр 
 Сергеевич 

 

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись) 
     

м.п. (при наличии печати)  м.п. (при наличии печати) 
 
 
 

 
 
 
 
*   - данная ведомость формируется, если в списке установленных приборов учёта в т.ч. будут присутствовать такие ПУ, у которых совпадают даты выполнения комплекса работ №1 и №2 в актах КС-2. 
** - для ПУ, у которых совпадают даты выполнения комплекса работ №1 и №2 в актах КС-2, указываются реквизиты каждого акта КС-2, по которому осуществляется сдача-приемка работ. 
*** - стоимость работ должна быть равна стоимости работ без НДС, указанной в актах КС-2, в т.ч. с учётом стоимости установленных приборов учёта, работ по их установке (замене) и выполнения пуско-наладочных 
работ для дистанционного опроса установленных ПУ. В случае, если сдача-приемка работ по комплексу №2 не производилась, то для таких ПУ указывается только стоимость работ по комплексу №1. 
**** - вид ТР необходимо прописать в колонке (15) по каждому ПУ в наименовании через пробел. 
***** - при обоснованном отсутствия кода ФИАС ГАР (воинские части и т.п.) необходимо в поле «Код ФИАС дома» указать «00000000-0000-0000-0000-000000000000». 
****** - если по обоснованным причинам номер нежилого помещения отсутствует, то поле "Квартира" заполняется значением "Помещение".
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   Приложение №10в 
к Договору № 6666/25 от _____________ 

 
 

Форма Ведомости Снятых и установленных общедомовых приборов учета (ОДПУ) с учетом выполнения пуско-наладочных работ для дистанционного опроса 

 
«Утверждаю»                         «Утверждаю» 
от Заказчика:                от Подрядчика: 

 
 

ВЕДОМОСТЬ №_______________________ 
Снятых и установленных общедомовых приборов учета (ОДПУ) с учетом выполнения пуско-наладочных работ для дистанционного опроса -* 

По Договору №_______________ от ________________20___г. 
 

№ 
п/п 

№ 
книги 

№ 
абонента 

Адрес абонента 
Снятый 

прибор учета электроэнергии 
Установленный 

прибор учета электроэнергии 
Дата Мастер 

№ 
плом-
бы 

Реквизиты 
ПУД (но-
мер, дата 
КС-2) - ** 

Вид 
ТР 

Стоимость 
работ, руб. - 

*** 

Код ФИАС 
дома****** 

№ лицево-
го счета 

Отметка о 
одновремен-
ном выпол-
нении ком-
плекса работ 

№1,2 

Населенный 
пункт 

Улица 
№ 

дома 
Корп. 

№ 
кв.**** 

Тип 
Код 

счетчика 
Зав.№ 

Показания 
Тип ***** 

Код 
счетчика 

Зав. 
№ 

Показания 

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
                             

 
 
*   - данная ведомость формируется, если в списке установленных общедомовых приборов учёта в т.ч. будут присутствовать такие ОДПУ, у которых совпадают даты выполнения комплекса работ №1 и №2 в актах КС-2. 
** - для ОДПУ, у которых совпадают даты выполнения комплекса работ №1 и №2 в актах КС-2, указываются реквизиты каждого акта КС-2, по которому осуществляется сдача-приемка работ. 
*** - стоимость работ должна быть равна стоимости работ без НДС, указанной в актах КС-2, в т.ч. с учётом стоимости установленных общедомовых приборов учёта, работ по их установке (замене) и выполнения пуско-наладочных работ для дистанционного опро-
са установленных ПУ. В случае, если сдача-приемка работ по комплексу №2 не производилась, то для таких ПУ указывается только стоимость работ по комплексу №1. 
**** - поле "№ кв." не заполняется. 
***** - вид ТР необходимо прописать в колонке (15) по каждому ПУ в наименовании через пробел. 
****** - при обоснованном отсутствия кода ФИАС ГАР (воинские части и т.п.) необходимо в поле «Код ФИАС дома» указать «00000000-0000-0000-0000-000000000000». 

 

 
                                        Форму утверждаем 

 

Подписи Сторон 
 

От имени Подрядчика:  От имени Заказчика: 
Генеральный директор  Генеральный директор 

 
(должность)  (должность) 

Челеденков Константин 
Владимирович 

  Мурзин Александр 
 Сергеевич 

 

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись) 
     

м.п. (при наличии печати)  м.п. (при наличии печати) 
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Приложение № 11 
к Договору № 6666/25 от _______________ 

 
Форма Реестра установленных номерных одноразовых пломб 

 
Реестр установленных номерных одноразовых пломб  

 
По Договору №_______________ от ________________20___г. 

       

№ 
п/п 

Код ФИАС 
Адрес* (населенный пункт, улица, дом, кв.) 

или (населенный пункт, улица, дом) 
№* лицевого сче-

та, Договора 
№ 

Пломбы 
ФИО персонала, уста-
новившего пломбу 

Номенклатурный 
номер 

1       
…       
…       
…       

 
 

Форму утверждаем 
 

Подписи Сторон 
 

От имени Подрядчика:  От имени Заказчика: 
Генеральный директор  Генеральный директор 

 
(должность)  (должность) 

Челеденков Константин 
Владимирович 

  Мурзин Александр 
 Сергеевич 

 

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись) 
     

м.п. (при наличии печати)  м.п. (при наличии печати) 
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Приложение №12 
к Договору № 6666/25 от _____________ 

 
Форма ведомости выполнения пуско-наладочных работ ПУ для организации дистанционного опроса установленных приборов учета электроэнергии 

 

ВЕДОМОСТЬ №_________ 
выполнения пуско-наладочных работ ПУ для организации дистанционного опроса установленных приборов учета электроэнергии * 

По Договору №_______________ от ________________20___г. 
 

№ 
п/п 

Населённый 
пункт 

Улица № дома Корп. 
№ квартиры/ 
помещения 

Тип ПУ 
Заводской № 

ПУ 

Стоимость ра-
бот, руб., без 
НДС - ** 

Код ФИ-
АС дома 

№ лице-
вого 
счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1           
2           
3           

…           
 

*- Все поля ведомости (кроме поля 9) необходимо заполнять значениями, ранее указанными в ведомости на установку ПУ. 
** - Данная стоимость работ должна быть равна стоимости работ без НДС, указанной в акте КС-2 по этапу ПНР в составе Комплекса №2. 

 

                                        Форму утверждаем  
Подписи Сторон 

 
От имени Подрядчика:  От имени Заказчика: 
Генеральный директор  Генеральный директор 

 
(должность)  (должность) 

Челеденков Константин 
Владимирович 

  Мурзин Александр 
 Сергеевич 

 

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись) 
     

м.п. (при наличии печати)  м.п. (при наличии печати) 
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Приложение №12а 
к Договору № 6666/25 от _____________ 

 
Форма ведомости выполнения пуско-наладочных работ общедомовых приборов учета электроэнергии (ОДПУ) для организации дистанционного опроса 

 

ВЕДОМОСТЬ №_________ 
выполнения пуско-наладочных работ общедомовых приборов учета электроэнергии (ОДПУ) для организации дистанционного опроса * 

По Договору №_______________ от ________________20___г. 
 

№ 
п/п 

Населённый 
пункт 

Улица № дома Корп. 
№ квартиры/ 
помещения 

*** 
Тип ПУ 

Заводской № 
ПУ 

Стоимость ра-
бот, руб., без 
НДС - ** 

Код ФИ-
АС дома 

№ лице-
вого 
счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1           
2           
3           

…           

* - все поля ведомости (кроме поля  9) необходимо заполнять значениями, ранее указанными в ведомости на установку ОДПУ. 
**- данная стоимость работ должна быть равна стоимости работ без НДС, указанной в акте КС-2 по этапу ПНР в составе Комплекса №2. 
*** - поле "№ квартиры/ помещения" не заполняется 

 

                                        Форму утверждаем  
Подписи Сторон 

 
От имени Подрядчика:  От имени Заказчика: 
Генеральный директор  Генеральный директор 

 
(должность)  (должность) 

Челеденков Константин 
Владимирович 

  Мурзин Александр 
 Сергеевич 

 

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись) 
     

м.п. (при наличии печати)  м.п. (при наличии печати) 
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Приложение №13 
к Договору № 6666/25 от _____________ 

 
 

Форма Ведомости снятых и установленных приборов учета, иного оборудования в пределах гарантийного срока службы 

 
«Утверждаю»      «Утверждаю» 

от Заказчика:      от Подрядчика: 
 
 

ВЕДОМОСТЬ №_______________________ 
Снятых и установленных приборов учета электроэнергии, иного оборудования  

в пределах гарантийного срока службы 
По Договору №_______________ от ________________20___г. 

 
Регион (зона деятельности ГП) ___________________________________ 
Агент (наименование агента)    ___________________________________ 

 

Код 
схе-
мы 
ПО 
АСУ 
ЭД 

"БЫ
Т" 

Ра
йо
н 

Наиме
нова-
ние 
насе-
ленно-
го 

пункта 

Ул
иц
а 

Д
о
м 

ко
рп
ус 

Ква
рти-
ра 

№ 
кн
иг
и 

№ 
аб-
та 

Марка 
снятого 
ПУ/Обор
удова-
ния 

За-
вод-
ской 
но-
мер 
сня-
того 
ПУ 

По-
ка-
за-
ния 
сня-
того 
Т1 

По-
ка-
за-
ния 
сня-
того 
Т2 

По-
ка-
за-
ния 
сня-
того 
Т3 

Марка 
установ-
ленного 
ПУ/Обор
удова-
ния* 

Код 
типа 
уста-
нов-

ленно-
го ПУ 

Завод-
ской но-
мер 

установ-
ленного 
ПУ/Обор
удова-
ния 

Пока-
зание 
уста-
нов-

ленно-
го ПУ 
Т1 

Пока-
зание 
уста-
нов-
ленно-
го ПУ 
Т2 

Пока-
зание 
уста-
нов-

ленно-
го ПУ 
Т3 

Дата 
уста
нов-
ки 

Ме-
сто 
уста
нов-
ки 
ПУ 

Код 
под-
ряд-
ной 
орга-
низа-
ции 

№ 
пло
мб
ы 

Код 
под-

рядной 
орга-
низа-
ции 
уста-
но-
вив-
шей 
плом-
бу 

Ф.И.О. 
уста-
но-

вивше-
го 

пломбу 

Конт
раген
т 

(под-
ряд-
чик) 

Рек-
ви-
зиты 
ПУД 
(но-
мер, 
дата 
КС-
2) 

Ко
д 
Ф
И
А
С 
до
ма 

№ 
ли-
це-
во-
го 
сче
та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

                                                               

 
*  - вид ТР необходимо прописать в колонке (15) по каждому ПУ в наименовании через пробел. 

 

 
                                        Форму утверждаем 

 

Подписи Сторон 
 

От имени Подрядчика:  От имени Заказчика: 
Генеральный директор  Генеральный директор 

 
(должность)  (должность) 

Челеденков Константин 
Владимирович 

  Мурзин Александр 
 Сергеевич 

 

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись) 
     

м.п. (при наличии печати)  м.п. (при наличии печати) 
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Приложение №13а 
к Договору № 6666/25 от _____________ 

 
 

Форма Ведомости снятых и установленных общедомовых приборов учета (ОДПУ) в пределах гарантийного срока службы 

 
«Утверждаю»      «Утверждаю» 

от Заказчика:      от Подрядчика: 
 
 

ВЕДОМОСТЬ №_______________________ 
Снятых и установленных общедомовых приборов учета электроэнергии (ОДПУ) 

в пределах гарантийного срока службы 
По Договору №_______________ от ________________20___г. 

 
Регион (зона деятельности ГП) ___________________________________ 
Агент (наименование агента)    ___________________________________ 

 
 

Код 
схе-
мы 
ПО 
АСУ 
ЭД 

"БЫ
Т" 

Ра
йо
н 

Наиме
нова-
ние 
насе-
ленно-
го 

пункта 

Ул
иц
а 

Д
о
м 

ко
рп
ус 

Ква
рти-
ра * 

№ 
кн
иг
и 

№ 
аб-
та 

Марка 
снятого 
ПУ/Обор
удова-
ния 

За-
вод-
ской 
но-
мер 
сня-
того 
ПУ 

По-
ка-
за-
ния 
сня-
того 
Т1 

По-
ка-
за-
ния 
сня-
того 
Т2 

По-
ка-
за-
ния 
сня-
того 
Т3 

Марка 
установ-
ленного 
ПУ/Обор
удова-
ния** 

Код 
типа 
уста-
нов-

ленно-
го ПУ 

Завод-
ской но-
мер 

установ-
ленного 
ПУ/Обор
удова-
ния 

Пока-
зание 
уста-
нов-

ленно-
го ПУ 
Т1 

Пока-
зание 
уста-
нов-
ленно-
го ПУ 
Т2 

Пока-
зание 
уста-
нов-

ленно-
го ПУ 
Т3 

Дата 
уста
нов-
ки 

Ме-
сто 
уста
нов-
ки 
ПУ 

Код 
под-
ряд-
ной 
орга-
низа-
ции 

№ 
пло
мб
ы 

Код 
под-

рядной 
орга-
низа-
ции 
уста-
но-
вив-
шей 
плом-
бу 

Ф.И.О. 
уста-
но-

вивше-
го 

пломбу 

Конт
раген
т 

(под-
ряд-
чик) 

Рек-
ви-
зиты 
ПУД 
(но-
мер, 
дата 
КС-
2) 

Ко
д 
Ф
И
А
С 
до
ма 

№ 
ли-
це-
во-
го 
сче
та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

                                                               

 
 

* - поле "Квартира" не заполняется 
** вид ТР необходимо прописать в колонке (15) по каждому ОДПУ в наименовании через пробел. 

 
 

 
                                        Форму утверждаем 

 

Подписи Сторон 
 

От имени Подрядчика:  От имени Заказчика: 
Генеральный директор  Генеральный директор 

 
(должность)  (должность) 

Челеденков Константин 
Владимирович 

  Мурзин Александр 
 Сергеевич 

 

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись) 
     

м.п. (при наличии печати)  м.п. (при наличии печати) 
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Приложение № 14 
к Договору № 6666/25 от _____________ 

 
 

Форма Ведомости снятых и установленных измерительных трансформаторов тока 
 

 
 

ВЕДОМОСТЬ №________________ 
Снятых и установленных измерительных трансформаторов тока 
По Договору №_______________ от ________________20___г. 

 
 

№ 
п/
п 

Адрес абонента 
Снятый измерительный трансформатор тока Установленный измерительный трансформатор тока 

Дата 
установ-

ки 

Ма-
стер 

Реквизи-
ты ПУД 
(номер, 
дата  
КС-2) 

Ви
д 
ТР 

Стои-
мость 
работ, 
руб. - * 

Код 
ФИАС 
дома 

№ Ли-
цевого 
счета 

 

Фаза А Фаза B Фаза C Фаза А Фаза B Фаза C 

Н
ас
ел
ен
ны

й 
пу
нк
т 

У
ли
ца

 

№
 д
ом
а 

№
 к
ор
пу
са

 

№
 В
РУ

/Г
РЩ

 

№
 в
во
да

 

Ти
п 

Н
ом
ин
ал

 

Зав.
№ 

Ти
п 

Н
ом
ин
ал

 

Зав.
№ 

Ти
п 

Н
ом
ин
ал

 

Зав.
№ 

Ти
п 

Н
ом
ин
ал

 

Зав.
№ 

№
 п
ло
м
бы

 

Ти
п 

Н
ом
ин
ал

 

Зав.
№ 

№
 п
ло
м
бы

 

Ти
п 

Н
ом
ин
ал

 

Зав.
№ 

№
 п
ло
м
бы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

                                                                    
 
*  - Данная стоимость работ должна быть равна стоимости работ без НДС, указанной в акте КС-2, предоставляемом вместе с одной или несколькими ведомостями 

 
 

 
Форму утверждаю: 

 

Подписи Сторон 
 

От имени Подрядчика:  От имени Заказчика: 
Генеральный директор  Генеральный директор 

 
(должность)  (должность) 

Челеденков Константин Владимиро-
вич 

  Мурзин Александр 
 Сергеевич 

 

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись) 
     

м.п. (при наличии печати)   
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Приложение № 15 
к Договору № 6666/25 от _____________ 

 
 

Форма Ведомости снятых и установленных измерительных трансформаторов тока в пределах гарантийного срока службы 

 
 
 

ВЕДОМОСТЬ №________________ 
Снятых и установленных измерительных трансформаторов тока в пределах гарантийного срока службы 

По Договору №_______________ от ________________20___г. 
 

 

№ 
п/п 

Адрес абонента 
Снятый измерительный трансформатор тока Установленный измерительный трансформатор тока 

Дата уста-
новки 

Мастер 
Код 

ФИАС 
дома 

№ Ли-
цевого 
счета 

Фаза А Фаза B Фаза C Фаза А Фаза B Фаза C 

Н
ас
ел
ен
ны

й 
пу
нк
т 

У
ли
ца

 

№
 д
ом
а 

№
 к
ор
пу
са

 

№
 В
РУ

/Г
РЩ

 

№
 в
во
да

 

Тип 
Н
ом
ин
ал

 
Зав.№ Тип 

Н
ом
ин
ал

 

Зав.№ Тип 

Н
ом
ин
ал

 

Зав.№ Тип 

Н
ом
ин
ал

 

Зав.№ 

№
 п
ло
м
бы

 

Тип 

Н
ом
ин
ал

 

Зав.№ 

№
 п
ло
м
бы

 

Тип 

Н
ом
ин
ал

 

Зав.№ 

№
 п
ло
м
бы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

                                                              
 

 
 

Форму утверждаю:  
 

Подписи Сторон 
 

От имени Подрядчика:  От имени Заказчика: 
Генеральный директор  Генеральный директор 

 
(должность)  (должность) 

Челеденков Константин Владимиро-
вич 

  Мурзин Александр 
 Сергеевич 

 

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись) 
     

м.п. (при наличии печати)   
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Приложение № 16 

к Договору № 6666/25 от _____________ 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о порядке эксплуатации оборудования, содержащего в своем составе СКЗИ 
 
Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 

(ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице Генерального директора Мурзина Александра Сергеевича, действующего на основа-
нии Устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Энергетическая 
Компания» (ООО «СтройЭнергоКом»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 
Генерального директора Челеденкова Константина Владимировича, действующего на осно-
вании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заклю-
чили настоящее соглашение о порядке эксплуатации оборудования, содержащего в своем 
составе СКЗИ (далее – «Соглашение») о нижеследующем.  

 
1. В рамках Договора Подрядчиком может осуществляться установка (замена) до-

полнительного оборудования (далее – Оборудование), содержащего в своем составе сред-
ства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ). В ходе исполнения своих 
обязательств Стороны обязаны руководствоваться порядком, предусмотренным законода-
тельством и подзаконными нормативными актами, и иной эксплуатационной документаци-
ей на Оборудование, содержащее в своем составе СКЗИ. Порядок оборота СКЗИ, устанав-
ливаемых в каналообразующее оборудование (шлюз), приведен в Приложении №1 к Со-
глашению. 

2. Всё Оборудование, содержащее в своем составе СКЗИ, а также эксплуатацион-
ная и техническая документация к СКЗИ подлежит поэкземплярному учету  
с использованием условных наименований и регистрационных номеров путем ведения 
журнала учета Оборудования. Стороны несут ответственность  
за соблюдение требований законодательства к мероприятиям с использованием Оборудо-
вания, содержащего в своем составе СКЗИ. 

3. Порядок передачи, учёта и выведения оборудования из эксплуатации определя-
ется Регламентом процесса «Ввода и вывода объектов в эксплуатацию» после его согласо-
вания Сторонами. 

4. Заказчик несет ответственность за обеспечение условий обращения  
с Оборудованием, содержащим СКЗИ, с момента его передачи в соответствии  
с требованиями законодательства и нормативных актов, регулирующих обращение инфор-
мации с использованием средств криптографической защиты.  

5. Мероприятия в рамках гарантийных обязательств в отношении Оборудования, 
содержащее в своем составе СКЗИ, осуществляются в соответствии с порядком главы 6 
«Гарантия» Договора. 

6. Подписи Сторон: 
Подрядчик: 

ООО «СтройЭнергоКом» 

 

Генеральный директор 

 

_________/ Челеденков Константин Владимиро-

вич 

Заказчик: 

ПАО «Тамбовская энергосбытовая 

компания» 

Генеральный директор 

 

_________/ Мурзин Александр Сергее-

вич  
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М.П.  М.П. 

 
Приложение 1 к Соглашению   

от «__» _______ 20__г. 
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
 

1. ООО «Завод НАРТИС» направляет Подрядчику: 
a. Отгрузочные документы;  
b. Сопроводительное письмо, содержащее информацию: 
- О соответствии IMEI шлюза № встроенных СКЗИ; 
- Формуляр VipNet Sies Core; 
- Оптический диск АО «ИнфоТеКС»; 
- Правила пользования коммуникационного шлюза; 
- Руководство по эксплуатации;
- Паспорт; 
- Сертификат соответствия.  
c. Реестр, содержащий информацию какому номера шлюза, соответствует номер 

модуля СКЗИ и номера сим-карт, вставленных в соответствующий шлюз 
d. Информацию о перевозчике шлюзов. 
• После приезда оборудования на склад, сотрудник склада Подрядчика проверяет 

соответствие количества шлюзов заявленному количеству в отгрузочных документах. 
• Оборудование принимается на склад Подрядчика. 
• Ответственным за ведение журнала учета движения оборудования, содержащего 

в своем составе средства криптографической защиты информации, вносятся данные о по-
ставленных шлюзах и модулях СКЗИ в них на основании письма от завода-производителя.  

2. Формирование заданий для выполнения работ: 
Заказчик официальным письмом направляет Подрядчику перечень требований для 

организации опорной сети в МКД. Сотрудники Подрядчика формируют перечень адресов, 
соответствующий требованиям Заказчика, и создают заявки на монтаж Шлюзов с СКЗИ в 
соответствии с требованиями построения ZB-сети по каждому адресу. 

3. Подготовительные работы: 
Перед началом монтажа Шлюзов с СКЗИ руководитель работ (бригадир или мастер) 

должен ознакомиться с Типовыми техническими решениями и убедиться в наличии заявок 
на выполнение работ в ПО «ЙОДА». 

4. Изучение типовых технических решений: 
• При изучении типовых технических решений руководитель работ по монтажу 

шлюзов с СКЗИ должен подробно ознакомиться с составом оборудования, кабельно-
проводниковой продукции и материалов, необходимых для монтажа, планом расположения 
оборудования, убедиться в соответствии объемов работ, указанных в заявках в ПО «ЙО-
ДА», фактическим объемам.  

• Получить разрешение на производство работ от управляющей организации, в 
МКД которой запланирован монтаж оборудования, ознакомиться с порядком производства 
монтажных и демонтажных работ в действующих электроустановках. 

5. Проверка наличия оборудования: 
До выезда на объект монтажных бригад, производитель работ должен убедиться в 

наличии оборудования и материалов на складе Подрядчика, которые будут использованы 
при монтаже.  

6. Выдача оборудования исполнителю работ: 
• Руководитель соответствующего проекта со стороны Подрядчика создает заявку 

в складской программе на выдачу оборудования исполнителю работ. 
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• Сотрудники склада собирают заявки и сканируют IMEI выданных шлюзов в ПО 
«ЙОДА» 

• Оборудование передается исполнителю работ по доверенности, с оформлением 
накладной М-15. 

7. Распаковка и приемка оборудования: 
• Приемка оборудования производится производителем работ и осуществляется 

на складе Подрядчика. 
• При приемке оборудования производится его внешний осмотр и проверка ком-

плектации по спецификации и по технической документации, поставляемой заводом-
изготовителем одновременно с оборудованием. 

• Оборудование должно быть доставлено на объект монтажа силами и средствами 
Подрядчика в полной исправности в сроки, установленные в заявках в ПО «ЙОДА». 

• При осмотре оборудования необходимо тщательно проверить его комплектность
и состояние (наличие всех деталей, их целость, отсутствие поломок, отсутствие обрывов 
кабелей и проводов, качество паек, отсутствие коррозии, сохранность покраски). Содержа-
ние каждого ящика проверяется по упаковочному листу, вложенному в ящик заводом-
изготовителем.  

 
II. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Технологическая последовательность выполнения работ 
1. На объекте монтажа произвести осмотр мест установки; 
2. Произвести осмотр закладных труб для принятия решения о протяжке кабелей; 
3. Проверить возможность установки автоматического выключателя в этажный 

щиток; 
4. Проверить возможность установки зажима на стояк в этажном щитке; 
5. Произвести протяжку кабеля питания через закладные трубы; 
6. Одеть гофру на кабель; 
7. Установить держатели гофры по стене; 
8. Установить шкаф со шлюзом с СКЗИ на стене; 
9. Закрепить кабель в гофре на держатели; 
10. Произвести подключение кабеля к автоматическому выключателю шкафа со 

шлюзом с СКЗИ; 
11. Произвести монтаж дин-рейки в этажном щитке; 
12. Установить автоматический выключатель на дин-рейку в этажном щитке; 
13. Зачистить от краски место подключения под нулевой провод; 
14. Произвести подключение кабеля к автоматическому выключателю и нулевой 

шины в этажном щитке; 
15. Подключить фазный провод к автоматическому выключателю и зажиму; 
16. Установить зажим на стояк и осуществить прокол изоляции; 
17. Произвести прозвонку монтажа; 
18. Включить питание в этажном щитке; 
19. Включить питание в шкафу со шлюзом с СКЗИ; 
20. Произвести фотофиксацию выполненных работ; 
21. Внести данные о смонтированном оборудовании и фото в соответствующую за-

явку в ПО «ЙОДА»; 
22. Произвести уборку рабочего места. 
При производстве монтажных работ шкафа со шлюзом с СКЗИ следует руковод-

ствоваться следующими документами: 
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- НРДЛ.426477. 094.ПП-ПУ Коммуникационный шлюз CG-ZB-02C. Правила 
пользования; 

- НРДЛ.426477. 094.РЭ Коммуникационный шлюз CG-ZB-02C. Руководство по 
эксплуатации 

 
III. СДАЧА РАБОТ ЗАКАЗЧИКУ 

 
1. По всем адресам, где полностью завершён монтаж, сотрудники Подрядчика фор-

мируют реестры для загрузки в СУП СПД «Пионер» и ИВК. Ежедневно архив с реестрами 
направляется в адрес ООО «Сигма» на проверку и загрузку в СУП СПД «Пионер» и ИВК 
согласно регламенту.  
 
 

Подписи Сторон 
 

От имени Подрядчика:  От имени Заказчика:  
Генеральный директор  Генеральный директор  

(должность)  (должность)  
Челеденков Константин 
Владимирович 

  Мурзин Александр 
Сергеевич 

  

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись)  
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Приложение № 17  
к Договору № 6666/25 от _____________ 

Форма Графика установки оборудования 

График установки оборудования 

Тип оборудо-
вания 

Итого: январь февраль … декабрь 

1ф ПУ      

3Ф ПУ      

ОДПУ      

Шлюзы      

Роутеры      

 

 

Форму утверждаем 

 
Подписи Сторон 

 
От имени Подрядчика:  От имени Заказчика: 
Генеральный директор  Генеральный директор  

 
(должность)  (должность) 

Челеденков Константин Вла-
димирович 

  Мурзин Александр Сер-
геевич 

 

(Ф.И.О.) (подпись)  
 

(Ф.И.О.) (подпись) 
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Приложение № 18 
к Договору № 6666/25 от _____________ 

 

Оценка качества работ/услуг Подрядчика 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Приложение определяет уровни выполнения показателей эффективности работ/услуг, применяемые для оценки каче-

ства выполняемых (оказываемых) Подрядчиком работ (услуг), а также уровни взаимодействия Заказчика и Подрядчика, которые будут исполь-
зоваться Заказчиком для оценки выполнения условий Договора и утвержденных Регламентов или бизнес-процессов, а также уровни взаимодей-
ствия Заказчика и Подрядчика, составляемые Подрядчиком для информирования Заказчика. 

1.2. В отношении каждого показателя эффективности работ/услуг Подрядчика по п.1.6 настоящего Приложения и ответственности га-
рантирующего поставщика (Заказчика) по п. 1.7 настоящего Приложения Подрядчик и Заказчик должны достигать уровней не ниже указанных 
в п.1.6 и п.1.7 настоящего Приложения соответственно. При этом Подрядчик освобождается от ответственности в случае, если невыполнение 
показателей эффективности услуг было им допущено по вине Заказчика.  

Вина Заказчика должна быть обоснована Подрядчиком путем представления копий документов (переписки и т.п.), подтверждающих ви-
ну Заказчика и согласована Сторонами. Копии документов, подтверждающие вину Заказчика, предоставляются вместе с Отчетом о выполнении 
показателей эффективности услуг в сроки, указанные в п.1.3 настоящего Приложения. 

1.3. Подрядчик в отношении каждого показателя эффективности работ/услуг, приведенных в п.1.6 настоящего Приложения, в срок не 
позднее 5 (пятого) числа месяца с даты окончания последнего отчетного месяца направляет Заказчику в электронном виде скан-копию Отчета о 
выполнении показателей эффективности работ/услуг и достижении уровней операционного взаимодействия с Заказчиком за отчетный месяц. 

1.4. В случаях, если уровни показателей эффективности работ/услуг Подрядчика за отчетный период не были достигнуты согласно 
п.1.6. настоящего Приложения, что согласовано подписанием Протокола между Заказчиком и Подрядчиком по итогам предоставленного Отче-
та, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в виде штрафов, указанных в п.1.6 настоящего Приложения, или уменьшить уровень 
оплаты на сумму неустойки по предоставленным к закрытию актам выполненных работ при условии соблюдения положений п. 1.2. настоящего 
Приложения. Под отчетным периодом в рамках настоящего Приложения понимается календарный месяц.  

1.5. Данные отчета об ответственности Заказчика, указанные в п. 1.7 настоящего Приложения, направляются Заказчику информацион-
но и могут быть учтены Заказчиком при применении к Подрядчику мер ответственности из числа предусмотренных в п. 1.4 настоящего Прило-
жения, а также использованы для пересмотра утвержденных Регламентов или бизнес-процессов. 

1.6. Показатели эффективности услуг Подрядчика: 

Вид работы (услуги) Параметры выполнения и сроки (уровень предостав-
ления услуги) 

Ответственность за нарушение 
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Вид работы (услуги) Параметры выполнения и сроки (уровень предостав-
ления услуги) 

Ответственность за нарушение 

Выполнение монтажных работ Исполнение графика установки оборудования нарастаю-
щим итогом (Приложение № 17 к Договору). 

Оплата пени в размере 1% от стоимости 
работ по установке типа оборудования, 
срок выполнения которых нарушен, за 
каждый день просрочки 

Отсутствие невыполненных в установленный договором 
срок (5 месяцев) заявок на замену неисправных ПУ. 

Оплата пени в размере 1% от стоимости 
невыполненных в установленный догово-
ром срок (5 месяцев) заявок по замене не-
исправных ПУ за каждый день просрочки. 

Устранение жалоб и замечаний. Обеспечение устранения жалоб на нарушение сроков за-
мены индивидуальных приборов учета в  течение 30 ка-
лендарных дней при условии направления первичной за-
явки в адрес Подрядчика не менее чем за 5 месяцев до 
требуемого срока завершения работ по заявке. 

Оплата пени в размере 0,5% от стоимости 
выполненных в отчетном месяце по инди-
видуальным ПУ. 

Гарантийные обязательства – обеспе-
чение качества выполненных работ. 

При выявлении недостатков результата работ в период 
гарантийного срока Заказчик направляет в адрес Подряд-
чика заявку (допускается отправка заявки электронной 
почтой на согласованный сторонами адрес). 

Оплата штрафа в размере 500 рублей (с 
учетом НДС) за каждую точку учета по 
которой жалоба в установленный срок не 
отработана. 
 

 
1.7. Ответственность Заказчика: 

Функция (обязанность) Параметры выполнения и сроки (уровень 
предоставления услуги) 

Ответственность за нарушение 
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Функция (обязанность) Параметры выполнения и сроки (уровень 
предоставления услуги) 

Ответственность за нарушение 

Направление заявок Подрядчику, содержащих 
перечень адресов МКД и потребителей, харак-
теристик и мест установки ПУ в таких домах, 
контактных данных, включая телефонный но-
мер потребителя (при наличии). 

Выгрузка адресных списков абонентов – не 
позднее 5 рабочих дней с даты заключения 
договора, с корректировкой за месяц до нача-
ла монтажных работ и последующей ежеме-
сячной корректировкой. 
Подрядчик в течение 2 рабочих дней с мо-
мента получения Заявки проверяет коррект-
ность ее заполнения и формирует замечания. 
Срок устранения Заказчиком обоснованных 
замечаний Подрядчика - 3 рабочих дня. 

При просрочке направления заявки (устране-
ния замечаний) Заказчиком Подрядчик вправе 
не приступать к работе, а начатую работу 
приостановить (ст.ст. 328, 719 ГК РФ). 
 
 

Согласование представленного Подрядчиком 
помесячного графика выполнения работ, про-
ектных решений, разработанных Подрядчиком. 

Согласование или направление в адрес Под-
рядчика замечаний в течение 5 рабочих дней 
с даты получения Заказчиком, направленных 
Подрядчиком помесячного графика выполне-
ния работ и/или проектных решений. 

При просрочке направления согласования 
(замечаний) Заказчиком Подрядчик вправе 
не приступать к работе, а начатую работу 
приостановить (ст.ст. 328, 719 ГК РФ). 

Обеспечение своевременного (ежемесячного) 
уведомления всех потребителей, запланиро-
ванных в работу на текущий год, в соответ-
ствии с направленной заявкой, посредством 
размещения информации в платежном доку-
менте, личном кабинете абонента, push уве-
домления, телефонного обзвона и рассылкой 
SMS-уведомлений. 
Организация доступа работников Подрядчика 
на Объекты работ (в МКД) со стороны управ-
ляющих компаний (исполнителей коммуналь-
ных услуг) для проведения работ (направление 
писем в адреса ИКУ). 

Выполнение подготовительных работ по объ-
ектам в сроки, предусмотренные договором 
подряда, с учетом согласованного графика 
выполнения работ на ближайший месяц и 
требований действующего законодательства 
РФ о сроках уведомления потребителей 
(ИКУ). 

При просрочке со стороны Заказчика Под-
рядчик вправе не приступать к работе, а 
начатую работу приостановить до выпол-
нения обязанности заказчиком. За отсут-
ствие допуска для проведения работ при 
условии оформления акта недопуска, Под-
рядчику компенсируются затраты в разме-
ре 20% от стоимости работ по конкретному 
объекту. 

 
2. Соглашение об уровне сервиса при проведении пуско-наладочных работ ПУ (ПНР ПУ (СПД) и каналообразующего оборудования 

(ПНР СПД). 
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№ 
п/п 

Наименование услуги Состав услуги 
Результат оказания 

услуги 
Критерии оценки качества услуги 

1.* 
Монтажные и пусконаладочные 
работы каналообразующего 
оборудования в МКД 

Монтаж, настройка (параметрирова-
ние) каналообразующего оборудова-
ния, установленного Подрядчиком в 
МКД, в том числе изменение мест его 
установки. 

Каналообразующее обо-
рудование, предъявлен-
ное к приемке, смонти-
ровано Подрядчиком, 
шлюзы заведены Заказ-
чиком в СУП СПД 
«ПИОНЕР»  

Установленные Подрядчиком шлюзы, 
предъявленные к приемке, находятся 
на связи и передают показания как ми-
нимум с одного прибора учета. 

2.** 

Пусконаладочные работы ин-
теллектуальных ПУ в рамках 
каждого МКД 
(пообъектная наладка) – при 
условии оснащенности МКД ин-
теллектуальными ПУ более 
50%, а также наличие минимум 
одного интеллектуального ПУ 
или роутера на каждом этаже по 
каждому стояку в подъезде 
МКД 

Настройка Подрядчиком всех уста-
новленных им интеллектуальных ПУ, 
предъявленных к приемке, в рамках 
каждого МКД (в т.ч. ZigBee модулей) 
для обеспечения измерений и переда-
чи на уровень ИВК Заказчика/СУП 
СПД «ПИОНЕР» всех необходимых 
результатов измерений, согласно тре-
бований к настройке параметров ПУ, 
указанных в п. 4.1.1.4. Технического 
задания. 

Все интеллектуальные 
ПУ, предъявленные к 
приемке, обеспечивают 
ежесуточную передачу в 
СУП СПД «ПИОНЕР» 
результатов измерений 
(показания на конец су-
ток по тарифам, профи-
ли энергии)  

Наличие по всем интеллектуальным 
ПУ, предъявленных к приемке, в рам-
ках каждого МКД, в ИВК/СУП СПД 
«ПИОНЕР» результатов измерений 
(показания на конец суток по тарифам, 
профили энергии) в течение не менее 5 
дней подряд за предшествующие 30 
календарных дней до даты приемки ра-
бот.  

3. 
Наличие гарантийных обяза-
тельств на оборудование 

Замена вышедшего из строя обору-
дования в течение гарантийного сро-
ка согласно условиям раздела 6 
настоящего Договора. 

 
Гарантийный срок на установленное 
оборудование 60 мес. согласно п. 6.3 
настоящего Договора. 

 
* - Невыполнение данного пункта является основанием для Заказчика в отказе от подписания Актов о приёмке выполненных работ в рамках 
Комплекса работ №3. 
** - Невыполнение данного пункта является основанием для Заказчика в отказе от подписания Актов о приёмке выполненных работ в рамках 
Комплекса работ №2. 
 

Подписи Сторон 
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От имени Подрядчика:  От имени Заказчика: 
Генеральный директор  Генеральный директор 

 
(должность)  (должность) 

Челеденков Константин 
Владимирович 

  Мурзин Александр 
Сергеевич 

 

(Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) (подпись) 
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Приложение № 19 

к Договору № 6666/25 от _____________ 
 

 
ПОРУЧЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
г. Тамбов 

 
«___» ______________ 202_ г. 

         
          Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» (ПАО 
«Тамбовская энергосбытовая компания»), именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Ге-
нерального директора Мурзина Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и 
           Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Энергетическая Ком-
пания» (ООО «СтройЭнергоКом»), именуемое в дальнейшем «Обработчик», в лице  Гене-
рального директора Челеденкова Константина Владимировича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее – «Закон о персональных данных») и во исполнение обязательств, возникших из 
Договора от «___» _______№____________, заключили настоящее поручение обработки персо-
нальных данных (далее – «Поручение») о нижеследующем: 

1. Термины и определения 
 

1.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному, или определяемому физическому лицу (далее – «Субъект персональных дан-
ных»), обработку которой осуществляет Обработчик на основании и во исполнение Поручения. 

1.2. Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или фи-
зическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осу-
ществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персо-
нальных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными. 

1.3. Обработчик – лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поруче-
нию Оператора. Обработчик в свою очередь является оператором персональных данных в 
смысле, определяемом законодательством Российской Федерации. 

1.4. Утечка персональных данных – факт неправомерной или случайной передачи 
(предоставления, распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав 
субъектов персональных данных. 

1.5. Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в 
базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных техно-
логий и технических средств. 

2. Предмет поручения 
2.1. Оператор поручает, а Обработчик обязуется обрабатывать следующие персональ-

ные данные Субъектов персональных данных:  
• Фамилия; 
• Имя; 
• Отчество; 
• Паспортные данные; 
• Улица; 
• Дом; 
• Квартира; 
•      ИНН; 
•      Номер телефона 

(далее – «Персональные данные»). 
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2.2. Оператор поручает Обработчику обрабатывать Персональные данные для дости-
жения следующих целей:  

2.2.1. Выполнить работы по установке (замене) индивидуальных приборов учета элек-
троэнергии (далее – ИПУ) при отсутствии, выходе из строя, утрате, истечения срока эксплуата-
ции или выходе за межповерочный интервал таких ИПУ у потребителей электроэнергии (физи-
ческих и юридических лиц) многоквартирных домов, необходимых для обеспечения коммерче-
ского учета электрической энергии (мощности). 

2.2.2. Выполнить работы по установке (замене) коллективных (общедомовых) приборов 
учета многоквартирных домов и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерче-
ского учета электрической энергии (мощности). 

2.3. Оператор дал указание Обработчику обрабатывать Персональные данные путем 
совершения следующих действий:  

2.3.1. сбор;  
2.3.2. получение; 
2.3.3. запись; 
2.3.4. систематизация; 
2.3.5. накопление; 
2.3.6. хранение; 
2.3.7. уточнение (обновление, изменение); 
2.3.8. извлечение; 
2.3.9. использование; 

2.3.10. передача (распространение); 
2.3.11. передача (предоставление, 

доступ); 
2.3.12. блокирование; 
2.3.13. удаление; 
2.3.14. уничтожение. 

2.4. Стороны прямо соглашаются с тем, что Обработчику не разрешается передавать 
Персональные данные и/ или полномочия на обработку Персональных данных каким-либо тре-
тьим лицам, прямо не обозначенным в Договоре или Поручении без согласования с Оператором. 
В рамках согласования определяется порядок обеспечения правовых оснований для обработки 
Персональных данных третьим лицом и оформляется дополнительное соглашение, устанавлива-
ющее ответственность за соблюдение указанного порядка. Дополнительное соглашение должно 
содержать обязанности в объеме не меньшем, чем установлены в разделах 3 и 4 Поручения. 

2.5. Обработчик обрабатывает Персональные данные с использованием средств авто-
матизации и без использования таких средств. 
 

3. Обязанности сторон 
3.1. Оператор обязан: 
3.1.1. сообщать Обработчику обо всех изменениях в Персональных данных Субъекта 

персональных данных, а также о случаях, являющихся основанием для прекращения обработки 
Персональных данных в соответствии с Законом о персональных данных, включая, но не огра-
ничиваясь: отзыв Субъектом персональных данных согласия на обработку Персональных данных 
или прекращение действия договора с Субъектом персональных данных; 

3.1.2. надлежащим образом обеспечивать наличие правового основания, в рамках которо-
го он поручает обработку Персональных данных Обработчику, а Обработчик – обрабатывает 
Персональные данные в соответствии с Поручением (кроме случаев, когда в связи со специфи-
кой поручаемого процесса обработки Персональных данных функция обеспечения правового ос-
нования делегирована Обработчику). 

3.2. Обработчик обязан: 
3.2.1. соблюдать принципы и правила обработки Персональных данных, предусмотрен-

ные Законом о персональных данных; 
3.2.2. принимать необходимые меры, направленные на обеспечение выполнения обязан-

ностей, предусмотренных Законом о персональных данных; 
3.2.3. назначить лицо, ответственное за организацию обработки Персональных данных; 
3.2.4. утвердить документы, определяющие политику в отношении обработки Персо-

нальных данных, локальные акты по вопросам обработки Персональных данных, определяющие 
для каждой цели обработки Персональных данных категории и перечень обрабатываемых Пер-

Передан через Диадок 23.12.2025 11:50 GMT+03:00;
0bfc3ab8-8a76-45c1-ac53-cd03900777b0

Страница 95 из 98



96 

 
 

сональных данных, категории Субъектов, Персональные данные которых обрабатываются, спо-
собы, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения Персональных данных при дости-
жении целей их обработки или при наступлении иных законных оснований, а также локальные 
акты, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 
законодательства, устранение последствий таких нарушений; 

3.2.5. осуществлять внутренний контроль соответствия и (или) аудит соответствия обра-
ботки Персональных данных Закону о персональных данных и принятым в соответствии с ним 
нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике в отно-
шении обработки Персональных данных, локальным актам по вопросам обработки Персональ-
ных данных; 

3.2.6. осуществлять оценку вреда, который может быть причинен Субъектам персональ-
ных данных в случае нарушения Закона о персональных данных, а также соотносить указанный 
вред и принимаемые меры, направленные на обеспечение выполнения обязанностей, предусмот-
ренных Законом о персональных данных; 

3.2.7. получать от всех лиц, имеющих доступ к Персональным данным, подтверждение 
того, что они ознакомились и обязались соблюдать положения законодательства Российской Фе-
дерации о персональных данных, в том числе требования к защите персональных данных, доку-
менты, определяющие политику в отношении обработки Персональных данных, локальные акты 
по вопросам обработки Персональных данных, и (или) прошли обучение; 

3.2.8. опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, 
определяющему политику в отношении обработки Персональных данных, а также к сведениям о 
реализуемых требованиях к защите персональных данных; 

3.2.9. в случае поручения сбора Персональных данных с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей, опубликовать в соответствующей информационно-
телекоммуникационной сети на страницах веб-сайта с использованием которых осуществляется 
сбор Персональных данных документ, определяющий политику в отношении обработки Персо-
нальных данных, и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных; 

3.2.10. определять угрозы безопасности Персональных данных при их обработке в инфор-
мационных системах персональных данных Обработчика; 

3.2.11. применять организационные и технические меры по обеспечению безопасности 
Персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, не-
обходимые для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых 
обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности; 

3.2.12. применять прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия 
средства защиты информации в случаях, когда применение таких средств необходимо для 
нейтрализации актуальных угроз безопасности Персональных данных; 

3.2.13. оценивать эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности Персо-
нальных данных перед вводом в эксплуатацию информационной системы персональных данных 
Обработчика; 

3.2.14. вести учет машинных носителей Обработчика, содержащих Персональные данные; 
3.2.15. выявлять случаи несанкционированного доступа к Персональным данным и при-

нимать надлежащие меры по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компь-
ютерных атак на информационные системы персональных данных Обработчика и по реагирова-
нию на компьютерные инциденты в них; 

3.2.16. восстанавливать Персональные данные, модифицированные или уничтоженные 
вследствие несанкционированного доступа к ним; 

3.2.17. устанавливать правила доступа к Персональным данным, обрабатываемым в ин-
формационных системах персональных данных Обработчика, а также обеспечивать регистрацию 
и учет всех действий, совершаемых с Персональными данными в информационной системе пер-
сональных данных Обработчика; 

3.2.18. осуществлять контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 
Персональных данных и уровня защиты информационных систем персональных данных Обра-
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ботчика; 
3.2.19. в случае поручения сбора Персональных данных Обработчик обязан обеспечить 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 
Персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находя-
щихся на территории Российской Федерации; 

3.2.20. соблюдать конфиденциальность Персональных данных; 
3.2.21. обеспечивать безопасность Персональных данных; 
3.2.22. уведомлять Оператора в случае выявления утечки Персональных данных в поряд-

ке, предусмотренном разделом 4 Поручения; 
3.2.23. взаимодействовать с Оператором с целью обеспечить обработку и защиту Персо-

нальных данных в соответствии с Поручением и действующим законодательством Российской 
Федерации; 

3.2.24. уведомлять Оператора о запросах и претензиях, полученных от Субъектов персо-
нальных данных или третьих лиц (включая государственные органы Российской Федерации) в 
отношении Персональных данных, сразу после их получения; 

3.2.25. в течение срока действия Поручения, равно как и до обработки Персональных дан-
ных, по запросу Оператора предоставлять документы и иную информацию, подтверждающие 
принятие мер и соблюдение требований, установленных Законом о персональных данных и По-
ручением. 

 
4. Уведомление об утечке персональных данных 

4.1. Не позднее 16 (шестнадцати) часов с момента выявления утечки Персональных 
данных Обработчик обязан направить Оператору первое уведомление, содержащее информацию: 

4.1.1. о факте, дате и времени выявления утечки; 
4.1.2. о категориях и перечне Персональных данных и о категориях Субъектов персо-

нальных данных, затронутых утечкой; 
4.1.3. о точном или примерном количестве Субъектов персональных данных и записей о 

Субъектах персональных данных, затронутых утечкой; 
4.1.4. об актуальности затронутых утечкой Персональных данных и о периоде времени, в 

течение которого были такие Персональные данные собраны и (или) получены Обработчиком; 
4.1.5. о предполагаемых причинах (например, компьютерная атака, уязвимость про-

граммного обеспечения и иное) и характере (преднамеренная или случайная) утечки Персональ-
ных данных; 

4.1.6. о предполагаемом вреде, нанесенным правам Субъектов персональных данных, в 
том числе результаты предварительной оценки вреда и последствия нанесенного вреда (при 
наличии такого вреда); 

4.1.7. о принятых и (или) планируемых мерах по устранению (уменьшению масштаба) 
утечки и ее последствий; 

4.1.8. о любых сообщениях Обработчика в отношении утечки, которые направленны и 
(или) планируется направить в соответствующие уполномоченные органы и (или) Субъектам 
персональных данных; 

4.1.9. о любых публичных заявлениях Обработчика в отношении утечки, которые сдела-
ны и (или) планируется сделать; 

4.1.10. любые дополнительные сведения, имеющиеся в распоряжении Обработчика, в том 
числе об источнике получения информации об утечке (СМИ, социальные сети, запрос уполномо-
ченного органа, другое), ссылки на информационные ресурсы, иное; 

4.1.11. контактные данные лица, уполномоченного от Обработчика предоставить новую и 
(или) дополнительную информацию об утечке, а именно: фамилию, имя, отчество, адрес элек-
тронной почты, почтовый адрес, номер телефона. 

4.2. Не позднее 48 (сорока восьми) часов с момента выявления утечки Персональных 
данных Обработчик обязан направить Оператору второе уведомление, содержащее информацию: 

4.2.1. о результатах внутреннего расследования выявленной утечки Персональных дан-
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ных, в том числе: причины утечки, нанесенный вред Субъектам персональных данных, инфор-
мационная система к которой осуществлен несанкционированный доступ, принятые меры по ре-
зультатам внутреннего расследования; 

4.2.2. о лицах, деяния которых стали причиной утечки (при наличии таких лиц). 
 

5. Ответственность сторон 
5.1. Оператор и Обработчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Поручению в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

5.2. Обработчик обязуется возместить Оператору в полном объеме издержки и любые 
другие убытки, подтвержденные документами и оформленные надлежащим образом, которые 
причинены Оператору в связи с нарушением Обработчиком условий или требований Поручения, 
действующего законодательства Российской Федерации об обработке и защите персональных 
данных.  

6. Заключительные положения 
6.1. Поручение составлено в электронной форме, подписано квалифицированной элек-

тронной подписью уполномоченного на то лица, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, путем обмена средствами системы электронного документооборота Кон-
тур.Диадок оператора АО «ПФ «СКБ Контур». 

6.2. Поручение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и дей-
ствует до полного выполнения обязательств по Договору. 
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