

Договор № 6509/25
на выполнение работ

г. Тамбов

«___» _____ 2025 г.

Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» (ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Мурзина Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «Гефест» (ООО «Гефест»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Калинина Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок в соответствии со Сметной документацией (далее также – Локальный сметный расчет) (Приложение № 2 к настоящему Договору) своими силами выполнить работы по монтажу автоматической системы пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) из материалов Подрядчика в соответствии с Приложением № 3 (Перечень МТР), (далее – работы) в офисном (нежилом) помещении Заказчика, (нежилое помещение территориального отделения «Мичуринское» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»).

1.2. Место выполнения работ (адрес нежилого помещения территориального отделения «Мичуринское» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»): Тамбовская область, Мичуринский муниципальный округ, сельское поселение Жидиловский сельсовет, строение 3 (далее – Объект).

1.3. Заказчик в свою очередь обязуется принять соответствующие требованиям Договора результаты работ и оплатить их стоимость в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.4. Работы по настоящему Договору должны выполняться в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, включая, но не ограничиваясь:

- Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»;
- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;
- Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;
- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 57552-2017 «Техника пожарная. Извещатели пожарные мультикритериальные. Общие технические требования и методы испытаний»;

- Национального стандарта РФ ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»;

- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- Рабочей документацией «Автоматическая система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», в нежилом помещении ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», расположенного по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, сельское поселение Жидиловский сельсовет, строение 3, территориальное отделение «Мичуринское». Шифр: 07-06-2024-АПС (далее – Рабочая документация) (Приложение № 1 к настоящему Договору);

- нормативными документами, указанными в п. 1.2. Рабочей документации.

1.5. Объем работ по Договору определен в Рабочей документации (Приложение №1 к настоящему Договору) и включает в себя выполнение работ по монтажу АПС и СОУЭ на Объекте Заказчика из материалов Подрядчика (далее – МТР), определенных Рабочей документацией и Перечнем МТР (Приложение № 3 к настоящему Договору).

1.6. Подрядчик исполняет обязательства по настоящему Договору на основании действующей лицензии № 68-06-2021-002025 (Л014-00101-68/00133336) от 25.06.2021 на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с лицензируемым видом деятельности:

- по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведению пусконаладочных работ;

- по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведению пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.

Подрядчик располагает всеми необходимыми ресурсами для исполнения обязательств по настоящему Договору.

2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Подрядчик после заключения Договора согласовывает в рабочем порядке с Заказчиком дату и время начала выполнения работ на Объекте, порядок допуска персонала

Подрядчика на Объект в течение срока выполнения работ, а также направляет Заказчику список своих сотрудников, непосредственно выполняющих работы на Объекте.

2.2. Заказчик в дату и время, согласованные с Подрядчиком обеспечивает доступ персонала Подрядчика на Объект Заказчика для доставки МТР, выполнения работ в рамках настоящего настоящего Договора.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ

3.1. Обеспечение работ МТР, необходимыми для выполнения работ по настоящему Договору, осуществляется Подрядчиком в соответствии с Рабочей документацией и Приложением № 3 к настоящему Договору.

3.2. МТР, используемые при выполнении работ должны быть новыми, ранее не находившимися в использовании, употреблении, не восстановленными, не содержащими повторно используемых составляющих частей, компонентов и не имеющих восстановленных потребительских свойств, не имеющих дефектов, связанных с компонентами или функционированием.

3.3. С МТР поставляются в полном объеме паспорта, иная необходимая для монтажа, эксплуатации и ремонта документация, а также документы, подтверждающие гарантийные обязательства Подрядчика.

3.4. МТР должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации 29.12.2018 № 1716-83 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592, а именно: производителем оборудования и материалов, страной отправления, либо страной, через которую перемещаются оборудование и материалы, не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

3.5. Подрядчик совместно с Заказчиком осуществляет входной контроль качества применяемых МТР с составлением соответствующей документации до монтажа АПС и СОУЭ. При этом Заказчик проверяет: наличие и содержание сопроводительных документов Подрядчика (сертификатов соответствия/деклараций о соответствии, паспортов, гарантийных талонов и т.д.), подтверждающих качество МТР, проверку соответствия (марок и моделей) и количества МТР Рабочей документации и Перечню МТР, а также осуществляет визуальный осмотр МТР.

Результаты входного контроля оформляются актом о проведении входного контроля по форме Приложения № 5 к настоящему Договору.

Сопроводительные документы на МТР (сертификаты соответствия/декларации о соответствии, паспорта, гарантийные талоны и т.д.) передаются Подрядчиком Заказчику при осуществлении входного контроля применяемых МТР. Порядок и конкретные сроки передачи таких документов Заказчику Стороны согласовывают в рабочем порядке.

3.6. Право собственности на поставленные МТР переходят от Подрядчика Заказчику после завершения всего объема работ, предусмотренного настоящим Договором и Рабочей документацией, на основании документов, подтверждающих приемку выполненных работ, указанных в п. 5.1.17 настоящего Договора.

3.7. Подготовку и хранение МТР необходимо производить за пределами Объекта Заказчика и доставлять к месту проведения работ подготовленными к применению. МТР должны быть доставлены на Объект Заказчика непосредственно перед проведением работ, для проведения которых МТР предназначены.

3.8. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Постановление № 1875), Подрядчик обязуется не осуществлять замену товара (товаров), содержащегося (содержащихся) в реестрах, предусмотренных Постановлением № 1875, на товар (товары) не содержащийся (не содержащиеся) в таких реестрах, а также товара (товаров) российского

происхождения или происходящего (происходящих) из государств - членов Евразийского экономического союза, на товар (товары) иностранного происхождения.

4. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору определена в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет 184 761 (сто восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят один) руб. 90 коп., кроме того, НДС (5%) в сумме 9 238 (девять тысяч двести тридцать восемь) руб. 10 коп. Оплата по настоящему Договору производится в российских рублях.

4.2. Общая стоимость работ по настоящему Договору включает в себя стоимость работ в объеме, определенном в п. 1.5. настоящего Договора, в том числе стоимость МТР, стоимость всех транспортных расходов, в том числе связанных с доставкой МТР, доставкой персонала Подрядчика до места расположения Объекта Заказчика и обратно, расходы, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, подъемом на этаж, все налоги, сборы и пошлины, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

4.3. В случае обнаружения Подрядчиком в ходе исполнения Договора необходимости в выполнении дополнительных непредвиденных работ, Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Стороны заключают письменное дополнительное соглашение к настоящему Договору. Под дополнительными работами в рамках настоящего Договора понимаются работы (в том числе скрытые работы), которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Договора и которые невозможно было определить исходя из Рабочей документации положений настоящего Договора.

4.4. Расчеты с Подрядчиком производятся Заказчиком после выполнения Подрядчиком всего объема работ по настоящему Договору в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, на основании выставленных оригиналов счета-фактуры и документов, подтверждающих факт выполненных работ.

4.5. Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика.

4.6. В случае возникновения претензий Заказчика в отношении качества, комплектности, количества и/или ассортимента МТР, качества выполненных Подрядчиком работ, в том числе и после приемки выполненных работ (в пределах гарантийного срока), Заказчик оплачивает работы с использованием материалов Подрядчика, выполненные с надлежащим качеством в соответствии с требованиями п. 4.4. настоящего Договора.

4.7. Оплата выполненных Подрядчиком работ, в отношении которых у Заказчика возникли претензии к их качеству (выявлены недостатки), отодвигается до момента устранения Подрядчиком выявленных нарушений. При этом Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты выполненных работ.

4.8. Подрядчик обязуется подписать акт сверки расчетов в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его получения от Заказчика. В случае если в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения акта сверки Подрядчик не подпишет его и не представит Заказчику мотивированные возражения по нему, акт считается согласованным Подрядчиком.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. После заключения настоящего Договора назначить лицо, ответственное за взаимодействие с Заказчиком по всем вопросам, связанным с исполнением своих обязательств

в рамках настоящего Договора, а также предоставить Заказчику контактную информацию в отношении назначенного ответственного лица.

О произведенном назначении уведомить Заказчика письменно.

5.1.2. До начала выполнения работ, передать Заказчику документы, удостоверяющие качество используемых МТР (сертификаты соответствия/декларации о соответствии, паспорта, гарантийные талоны и т.д.). Конкретные сроки и порядок передачи указанных документов Стороны согласовывают в рабочем порядке.

5.1.3. Выполнить работы, являющиеся предметом настоящего Договора, в соответствии с требованиями нормативных документов, указанных в п. 1.4. настоящего Договора.

5.1.4. Обеспечить места складирования и хранения МТР, доставку МТР до Объекта Заказчика, указанных в п. 1.2. настоящего Договора, а также выполнение погрузо-разгрузочных работ и подъем МТР на этаж.

5.1.5. Обеспечить выполнение работ по настоящему Договору квалифицированным персоналом, обученным и аттестованным правилам охраны труда, правилам технической эксплуатации и пожарной безопасности.

Не менее 2-х человек из персонала Подрядчика, задействованного в выполнении работ, должны иметь удостоверения или протоколы об аттестации не менее 3-й группы по электробезопасности в электроустановках, в соответствии с требованиями правил техники безопасности при эксплуатации оборудования электроустановок до 1 000 В. Подрядчик обязан после заключения настоящего Договора предоставить Заказчику заверенные копии указанных документов.

5.1.6. Обеспечить доставку своего персонала до места расположения Объекта Заказчика, указанного в п. 1.2. настоящего Договора, и обратно.

5.1.7. Не менее чем за 2 (два) рабочих дня до начала выполнения работ по настоящему Договору представить Заказчику списки персонала, который будет задействован при проведении работ на Объекте Заказчика. В списках должно быть указано: ФИО работников, должность, совмещаемые обязанности, разряд, группа по электробезопасности, сведения о выполнении специальных работ.

5.1.8. Обеспечить персонал всеми необходимыми инструментами, оборудованием, оснасткой, средствами механизации, необходимыми для выполнения работ на Объекте Заказчика.

5.1.9. Обеспечить сбор, вывоз и утилизацию отходов, образовавшихся в результате выполнения работ. Место временного накопления отходов на территории Заказчика и сроки его вывоза подрядчик обязан согласовать с Заказчиком до начала производства работ.

5.1.10. Обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.

5.1.11. Обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка, правил охраны труда, правил противопожарного режима (безопасности) на Объекте Заказчика.

5.1.12. Обеспечить соблюдение своим персоналом требований правил техники безопасности на Объекте Заказчика согласно действующим на территории Российской Федерации нормативным документам, включая, но не ограничиваясь:

- приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

5.1.13. В течение 15-ти минут с момента происшествия, предоставить Заказчику оперативную информацию о произошедшем на Объекте Заказчика несчастном случае с персоналом Подрядчика.

5.1.14. Своими силами и за свой счет до сдачи выполненных работ в полном объеме Заказчику вывезти за пределы территории, на которой проводились работы, принадлежащие Подрядчику оборудование, инструменты, технологическую оснастку, строительный мусор.

5.1.15. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения МТР и результата выполненных работ до окончательной приемки работ Заказчиком и подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

5.1.16. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ по настоящему Договору, а также возникновению пожарной опасности, незамедлительно сообщать о этом Заказчику.

5.1.17. После выполнения Подрядчиком всего объема работ в порядке, определенном в разделе 6 настоящего Договора, предать Заказчику следующие документы:

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- счета-фактуры.

5.1.18. Раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцев) долей/акций/паев Подрядчика, по форме, предусмотренной Приложением № 4 к настоящему Договору с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего Договора.

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцев) долей/акций/паев Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения.

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. После заключения настоящего Договора, назначить лицо, ответственное за взаимодействие с Подрядчиком по всем вопросам, связанных с исполнением своих обязательств в рамках настоящего Договора, а также предоставить Подрядчику контактную информацию в отношении назначенного ответственного лица.

О произведенных назначениях уведомить Подрядчика письменно.

5.2.2. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к месту выполнения работ на Объекте Заказчика.

5.2.3. Предоставить Подрядчику имеющиеся у Заказчика стационарные точки подключения, электроэнергии. Подключение к указанным сетям и коммуникациям Подрядчик осуществляет самостоятельно, по согласованию с Заказчиком.

Общее освещение на Объекте Заказчика выполняет Заказчик, местное освещение рабочих мест выполняет Подрядчик.

Заказчик по возможности предоставляет Подрядчику на Объекте помещения для хранения инвентаря и материалов, оборудования, бытовые помещения.

5.2.4. После выполнения Подрядчиком всего объема работ по настоящему Договору принять результаты работ и оплатить их в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

5.2.5. При обнаружении отступлений от настоящего Договора, ухудшающих качество работ, или иных недостатков и дефектов в работах немедленно уведомить об этом Подрядчика.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. Проверять в любое время ход и качество выполнения работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. При обнаружении нарушений, недостатков и/или замечаний

Заказчик вправе в любое время приостановить работы и потребовать устранения нарушений, недостатков и/или замечаний и выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора. В данном случае Подрядчик не имеет права ссылаться на такую приостановку работ как на основание для перенесения сроков производства работ по настоящему Договору.

5.3.2. В соответствии с п.4 ст.720 Гражданского кодекса Российской Федерации требовать от Подрядчика исправления недостатков, обнаруженных после приемки работы или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком.

6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Приемка работ по настоящему Договору будет производиться в соответствии с Локальным сметным расчетом после выполнения Подрядчиком работ в полном объеме.

6.2. Подрядчик в дату, следующую за датой окончания выполнения всего объема работ по настоящему Договору (до 12:00 по московскому времени), обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные копии документов, подтверждающих факт выполнения работ средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса: +7 (4752) 47-46-87, по адресу электронной почты: secretary_tesk@tesk.tmb.ru и/или popov_aniko@tesk.tmb.ru. Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения работ (документы, указанные в п. 5.1.17. настоящего Договора должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня выполнения всего объема работ по настоящему Договору, но в любом случае до 5-го числа месяца, следующего за месяцем окончания выполнения всего объема работ по настоящему Договору.

6.3. Документы, подтверждающие факт выполнения работ, должны быть оформлены на имя Заказчика. В случае непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления Заказчика, но не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем окончания выполнения всего объема работ по настоящему Договору, представить недостающие копии документов Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной в пункте 9.6. настоящего Договора.

В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения от Подрядчика копий документов, подтверждающих факт выполнения работ.

В таком уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от Заказчика устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных документов Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной пунктом 9.6. настоящего Договора.

6.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 6.2. настоящего Договора Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ проверяет их на соответствие настоящему Договору и подписывает документы, указанные в п. 6.2. Договора.

6.5. В случае наличия замечаний Заказчик не подписывает указанные документы и направляет Подрядчику мотивированный отказ в срок, указанный в п. 6.4. настоящего Договора.

6.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, замены материалов и/или оборудования и/или программного обеспечения, и сроков их выполнения. Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные в акте, своими силами и за свой счет в сроки, указанные Заказчиком.

7. ГАРАНТИИ

7.1. На все поставляемые и устанавливаемые Подрядчиком МТР, а также на все работы, выполняемые Подрядчиком, устанавливается единый гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с даты с подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

7.2. Если в течение гарантийного срока на результаты выполненных работ, МТР будут обнаружены дефекты, недостатки, происшедшие не по вине Заказчика или не вследствие нормального износа, то гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов, замечаний, недостатков и замену МТР.

Устранение дефектов и недостатков, в том числе в выполненных работах, замена поставленных Подрядчиком МТР (в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж) производится Подрядчиком за свой счет, в сроки, согласованные с Заказчиком.

7.3. При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов в результатах выполненных Работ, Подрядчик обязуется за свой счет по требованию Заказчика устранить обнаруженные дефекты, недостатки и замечания путем их исправления в согласованный с Заказчиком срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения от Заказчика (или Представителя Заказчика).

В случае, если Подрядчик в течение срока, установленного настоящим пунктом, не устранил замечания и недостатки, выявленные Заказчиком, то Заказчик вправе без ущерба своих прав и гарантий заменить материалы, оборудование, изделия и запасные части и устранить недостатки, замечания и дефекты силами других организаций с последующим выставлением счета Подрядчику.

7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов либо при неявке Представителя Подрядчика в срок, установленный пунктом 7.3. настоящего Договора, Представитель Заказчика составляет односторонний акт, который является окончательным документом по фиксированию обнаруженных дефектов.

7.5. Ответственность за качество используемых в рамках настоящего Договора материалов и оборудования несет предоставившая их Сторона.

7.6. Стороны пришли к соглашению, что при возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну (п. 5 ст. 720 Гражданского кодекса РФ).

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Срок выполнения всего объема работ, в том числе поставки МТР, по настоящему Договору:

- начало выполнения работ – с даты заключения Договора;
- окончание выполнения работ – не позднее 30 апреля 2025 года.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, но при условии завершения расчетов с Подрядчиком за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы.

8.4. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до дня предполагаемого расторжения настоящего Договора.

8.5. Договор считается расторгнутым по основаниям, предусмотренным пунктом 8.3. настоящего Договора, с даты, указанной в уведомлении, при условии соблюдения сроков его направления, предусмотренных пунктом 8.4. настоящего Договора.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. За нарушение условий настоящего Договора, повлекшие ухудшение результата выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ.

9.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 1/360 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующий период от стоимости не выполненных Подрядчиком в срок работ за каждый день просрочки.

9.4. Стороны пришли к соглашению, что в случае изъятия МТР (предъявления требования об изъятии/предполагающее изъятие) у Заказчика при признании Договора недействительным или расторжения Договора по обстоятельствам, возникшим по вине Подрядчика, а также вследствие предъявления претензии третьими лицами к Заказчику, в том числе со стороны предыдущих собственников МТР или иных третьих лиц, Подрядчик обязуется в сроки, указанные в требовании Заказчика, приобрести Заказчику равнозначные МТР или предоставить Заказчику денежные средства для самостоятельного приобретения МТР, исходя из стоимости аналогичных МТР, действующей на рынке аналогичных товаров на момент расторжения Договора (применения последствий недействительности Договора), а также возместить все понесенные убытки и расходы, связанные с приобретением МТР по настоящему Договору.

9.5. В случае нарушения Подрядчиком обязанности по получению согласия Заказчика на уступку, передачу, поручение прав (требований) и обязанностей Подрядчика по настоящему Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках настоящего Договора, третьему лицу, Подрядчик должен уплатить Заказчику штраф в размере 50% от уступленной суммы.

9.6. За нарушение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, в том числе по предоставлению документов в соответствии пунктами 4.8., 6.2., 6.3. настоящего Договора, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 1/360 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующий период от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, в том числе по предоставлению документов в соответствии с пунктами 4.8., 6.2., 6.3. настоящего Договора, для целей расчета неустойки, указанной в настоящем пункте, суммой неисполненного Подрядчиком обязательства считается сумма, которая должна быть указана в документах, подтверждающих факт выполнения работ.

9.7. В случае возникновения претензий к Подрядчику, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности.

9.8. Ущерб, причиненный Подрядчиком при выполнении работ по Договору, Заказчику или третьим лицам, возмещается Подрядчиком в полном объеме. Если ущерб, причиненный Подрядчиком третьим лицам, возмещен Заказчиком, то Подрядчик обязан возместить Заказчику соответствующие расходы по факту выставления Заказчиком соответствующего требования.

9.9. Убытки, причинённые Заказчику ненадлежащим выполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, уплачиваются Подрядчиком в полной мере сверх неустойки.

9.10. Подрядчик несёт административную, материальную и уголовную ответственность за несчастные случаи и происшествия, связанные с выполнением работ на Объекте Заказчика в период выполнения работ по настоящему Договору.

9.11. Стороны соглашаются, что при осуществлении расчетов по Договору в соответствии с п. 4.4. настоящего Договора, Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую оплате за выполненные работы/поставленные материалы и оборудование/переданное программное обеспечение, на размер начисленной неустойки (причиненных убытков).

9.12. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору не освобождает Стороны от исполнения Договора.

9.13. В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации Подрядчик в полном объеме несёт ответственность за действия субподрядчика.

10. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, включая действия и решения органов государственной власти и органов местного самоуправления, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

10.2. Сторона, не исполняющая своих обязательств, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в пятидневный срок сообщить другой Стороне о возникновении такого обстоятельства. Связанные с форс-мажором обстоятельства должны быть документально подтверждены Торговой Палатой соответствующей страны.

10.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 6 (шести) месяцев, то Заказчик и Подрядчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения условий Договора.

10.5. Если в течение 2 (Двух) месяцев соглашения, устраивающего Стороны, не будет достигнуто, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе посредством обмена письменными, факсимильными и электронными сообщениями.

11.2. Споры, не разрешенные путем переговоров, рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 15 (пятнадцать) календарных дней со дня ее направления. При неполучении ответа на претензию по истечении указанного срока на ее рассмотрение или получение отказа в удовлетворении требований, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в арбитражный суд. Возникающие из настоящего договора споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде Тамбовской области.

11.3. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:

- письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) - при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения;

- ценным письмом с описью вложения либо заказным письмом с уведомлением о

вручении по адресу места нахождения, при этом подтверждением такого направления является почтовая квитанция;

- передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись.

11.4. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.

12. АНТИКОРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. Подрядчику известно, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что со Стороны-контрагента и (или) его представителя, и (или) работника, и (или) его аффилированного лица произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить о данном обстоятельстве другую Сторону в письменной форме и продублировать уведомление на горячую линию этой Стороны (в случае наличия горячей линии). Сторона, направившая письменное уведомление, имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Стороной, получившей указанное уведомление в адрес направившей его Стороны, в течение семи рабочих дней с даты получения вышеуказанного письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Стороной-контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 12.1. настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный пунктом 12.1. Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о его расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения, при условии предоставления подтверждающих такой реальный ущерб документов.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13.1. Стороны согласились с тем, что они будут считать конфиденциальными все условия настоящего Договора и информацию, переданную ими друг другу в процессе его исполнения,

за исключением сведений, предоставляемых Подрядчиком Заказчику о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара). В связи с этим Стороны обязуются не раскрывать и не разглашать указанные сведения конфиденциального характера в общем или в части третьим лицам без получения предварительного письменного согласия другой Стороны, обеспечивать защиту от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий в отношении такой информации. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации в соответствии с условиями настоящего Договора в течение всего срока действия настоящего Договора и 3 (Трех) лет после его прекращения. В случае нарушения условий о конфиденциальности виновная Сторона возмещает потерпевшей Стороне причиненные убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: понесенные потерпевшей Стороной, в связи с этим расходы (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта Сторона получила бы, если условие о конфиденциальности не было бы нарушено (упущенная выгода).

14. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

14.1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик заверяет Заказчика, что на момент заключения Договора:

14.1.1. работники и иные физические лица, привлекаемые Подрядчиком для исполнения обязательств, возникших из Договора, имеют необходимые для этого знания, опыт и квалификацию, подтверждаемые соответствующими документами;

14.1.2. Подрядчик, а также привлекаемые им в целях исполнения Договора лица (субподрядчики) обладают ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умениями, а также опытом, необходимыми для исполнения обязательств, возникших из Договора;

14.1.3. Подрядчик, а также привлекаемые им в целях исполнения Договора лица (субподрядчики) являются добросовестными налогоплательщиками; в отношении каждого привлеченного лица (субподрядчика) Подрядчик располагает необходимыми документами, свидетельствующими о соблюдении привлеченными контрагентами требований налогового законодательства;

14.1.4. Обязательства по Договору будут исполняться непосредственно Подрядчиком и (или) лицом (лицами), на которого (которых) Подрядчик возложил исполнение обязательств по соответствующему договору. Подрядчик несет ответственность за действительность отношений с лицами, привлекаемыми им в целях исполнения обязательств по Договору.

Заказчик полагается на указанные в настоящем пункте заверения об обстоятельствах при заключении и исполнении настоящего Договора, каждое из указанных заверений имеет для Заказчика существенное значение.

14.2. В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик обязуется обеспечить соответствие своей деятельности и деятельности привлекаемых им лиц (субподрядчиков) условиям, указанным в п. 14.1. настоящего Договора, в налоговых периодах, в течение которых осуществляется исполнение обязательств по настоящему Договору, совершаются какие-либо операции по настоящему Договору. В этом смысле все обстоятельства, в отношении которых Подрядчик дает заверения в п. 14.1. настоящего Договора на момент его заключения, одновременно являются условиями, исполнение которых Подрядчик обязуется обеспечить в будущем и отвечать за их неисполнение по правилам главы 25 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон.

15.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

15.3. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу.

15.4. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и составляют с ним единое целое.

15.5. При изменении реквизитов, Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в десятидневный срок. В противном случае сообщения и расчеты, переданные и произведенные по последнему известному адресу и реквизитам, считаются переданными и произведенными надлежащим образом.

15.6. Документы, переданные средствами факсимильной/электронной связи, имеют юридическую силу, оригиналы указанных документов направляются по почте в течение 5 (пяти) календарных дней с даты передачи средствами факсимильной/электронной связи.

15.7. Стороны договорились в случае упоминания настоящего Договора в письмах, сообщениях, первичной бухгалтерской документации, иных документах для идентификации настоящего договора использовать номер и дату, указанные в верхней части первой страницы настоящего Договора.

15.8. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

15.9. Дополнительные соглашения к настоящему Договору, а также документы по исполнению сделки, могут быть подписаны с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и получены Сторонами в системе электронного документооборота «Контур. Диадок» (или иного оператора по согласованию между Сторонами).

Электронный документооборот осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», иных нормативных правовых актов, условиями соглашений и договоров, заключенных между Сторонами, а также с учетом положений регламентирующих документов Оператора Электронного документооборота (ЭДО).

15.10. Датой подписания электронного документа Стороны признают дату подписания электронного документа второй Стороной, зафиксированной Оператором ЭДО в протоколе передачи документа.

15.11. Стороны в ходе исполнения настоящего Договора при направлении исходящего электронного документа в интерфейсе Оператора ЭДО указывают в поле «комментарий»:

- электронный адрес получателя документа – Заказчика/Подрядчика;
- регистрационный номер и дату Договора.

15.12. Стороны под номером настоящего Договора понимают регистрационный номер Договора, сформированный как номер договора Подрядчика/ Заказчика.

Регистрационный номер настоящего Договора также указывается во всех документах, предусмотренных в рамках исполнения Договора.

15.13. Возмещение имущественных потерь:

15.13.1. В соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик обязуется возместить Заказчику полностью все его имущественные потери, возникшие в связи с искажением Подрядчиком сведений о фактах хозяйственной жизни и об объектах налогообложения, неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих налоговых обязанностей, либо в связи с привлечением им в качестве своих контрагентов (например субподрядчиков) организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или имеющих иные признаки недобросовестности, либо в связи с привлечением контрагентами Подрядчика в качестве своих контрагентов организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или имеющих иные признаки недобросовестности независимо от длины цепочки контрагентов (и в любом из указанных случаев - независимо от того, знал ли Подрядчик о данных фактах или нет), в случае наступления совокупности следующих обстоятельств:

а) в порядке применения статьи 101, 105.17 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым органом в отношении Заказчика вынесено решение о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения с указанием сумм недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующих сумм штрафов, пеней (далее - «Решение налогового органа»),

б) суммы недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующие суммы штрафов (если применимо), пеней списаны с банковского счета Заказчика в безакцептном порядке или перечислены Заказчиком добровольно (вследствие добровольного отказа Заказчика от применения вычета по операциям с Подрядчиком) в соответствии с решением налогового органа или, по мотивированному мнению, налогового органа.

Размер имущественных потерь Заказчика определяется как совокупность следующих сумм:

- суммы налога на прибыль и/или НДС, доначисленного Заказчику в связи с эпизодами, связанными с Подрядчиком, или уплаченного Заказчиком в бюджет вследствие добровольного отказа Заказчика от применения вычета по операциям с Подрядчиком («Доначисленные налоги») в соответствии с Решением налогового органа плюс,

- суммы начисленных Заказчику пеней на сумму Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Пени») плюс,

- штрафов, начисленных Заказчику за соответствующие налоговые нарушения в связи с неуплатой ею Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Штрафы»).

Подрядчик возмещает Заказчику указанные в настоящем пункте имущественные потери в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

Заказчик вправе удержать сумму возмещения потерь из иных расчетов по любым сделкам с Подрядчиком (в том числе произвести зачет встречных однородных требований).

15.14. Стороны согласовали следующую процедуру взаимодействия сторон по минимизации имущественных потерь:

15.14.1. При получении в порядке статьи 100, 105.17 Налогового кодекса Российской Федерации акта налоговой проверки (далее – «Акт налоговой проверки»), в котором проверяющими отражены выявленные нарушения законодательства о налогах и сборах, вызванные действиями или бездействием Подрядчика при исчислении и уплате налогов, а также привлеченных Подрядчиком в целях исполнения обязательств по Договору субконтрагентов (например субподрядчиков), Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения акта налоговой проверки и в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Уведомления направляет в адрес Подрядчика выписку из акта налогового органа или Уведомления по соответствующему эпизоду (далее – «Выписка»).

15.15. В случае несогласия с фактами, изложенными в Выписке, а также с выводами и предложениями проверяющих, Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Выписки из акта налогового органа направляет в адрес Заказчика письменные мотивированные возражения по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в ней, а также имеющиеся документы/информацию, подтверждающие необоснованность претензий налогового органа, указанных в Выписке которые Заказчик обязан учесть при представлении Возражений в налоговый орган в порядке, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации.

В случае непредставления Подрядчиком в указанный выше срок письменных мотивированных возражений по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в Выписке, считается, что у Подрядчика отсутствуют возражения против выводов проверяющих, изложенных в Выписке.

15.16. Заказчик вправе потребовать с Подрядчика возмещения имущественных потерь, связанных с наступлением обстоятельств, указанных в п. 15.13. Договора, в течение срока действия Договора и в течение трех лет после окончания срока действия Договора.

15.17. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Рабочая документация «Автоматическая система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», в нежилом помещении ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», расположенного по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, сельское поселение Жидиловский сельсовет, строение 3, территориальное отделение «Мичуринское». Шифр: 07-06-2024-АПС;
- Приложение № 2 – Локальный сметный расчет;
- Приложение № 3 – Перечень МТР;
- Приложение № 4 – Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных);
- Приложение № 5 – Форма акта входного контроля оборудования и материалов.

16. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик:

ООО «Гефест»

Юридический адрес: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Заводская, д.4, помещ.1
Почтовый адрес: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Заводская, д.4, помещ.1
ИНН 6829039480 КПП 682901001
ОГРН 1076829011379 ОКПО 81985561
р/счет: 40702810561000004388 в
ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8594
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г. ТАМБОВ
к/счет: 301018108000000000649
БИК 046850649
тел.: +7(4752) 45-32-65
e-mail: gefesst68@gmail.com

Подрядчик
Генеральный директор

М. П. «___» _____ Д.В. Калинин 2025 г.

Заказчик:

ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

Юридический адрес: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская д.104/14
Почтовый адрес: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская д.104/14
ИНН 6829010210, КПП 682901001
ОГРН 1056882285129
Банковские реквизиты:
БАНК ГПБ (АО) г. Москва, БИК 044525823
р/с 407028103000000022776
к/с 301018102000000000823:
тел.: +7 (4752) 71-34-30, факс: +7 (4752) 47-46-87
e-mail: secretary_tesk@tesk.tmb.ru

Заказчик
Генеральный директор

М.П. «___» _____ А.С. Мурзин 2025 г.

Приложение № 2
к договору на выполнение работ
от «__» _____ 2025 г. № 6509/25

Приложение №3
Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

//
«__» _____ 20 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

//
«__» _____ 20 г.

АРОС-Лидер (версия 6.2.7)

ФСНБ-2022 (13) - ФСНБ-2022 дополнение №13 (1 кв. 2025) (Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр) (вер.6.2.6 и выше)

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, действует с 25.02.2023
Приказ Минстроя России от 26.08.2022 №703/пр, действует с 25.02.2023
Приказ Минстроя России от 26.10.2022 №905/пр, действует с 25.02.2023
Приказ Минстроя России от 27.12.2022 №1133/пр, действует с 25.02.2023
Приказ Минстроя России от 10.02.2023 №84/пр, действует с 25.02.2023
Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр, действует с 25.05.2023
Приказ Минстроя России от 02.08.2023 №551/пр, действует с 16.08.2023
Приказ Минстроя России от 14.11.2023 №817/пр, применяется с 25.11.2023
Приказ Минстроя России от 16.02.2024 №102/пр, применяется с 25.02.2024
Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр, применяется с 25.05.2024
Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр, применяется с 25.08.2024
Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр, применяется с 25.11.2024
Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр, применяется с 25.02.2025

68 - Тамбовская область

Тамбовская область

(наименование объекта капитального строительства)

«ТО Мичуринское ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»» - спс, соуз 1 кв. 2025г

Основание: _____

(проектная и (или) техническая документация)

прочих затрат	17,71 тыс. руб.
---------------	-----------------

Нормативные затраты труда машинистов	0,04	чел.-ч.
--------------------------------------	------	---------

[illegible]

	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0014		0,0014	284,15	1,48	420,54		0,59
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	0,0676		0,0676			8,32		0,56
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03		0,03	978,09	1,27	1 242,17		37,27
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002		0,00002	4 338,27	1,25	5 422,84		0,11
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,01		0,01	899,56	1,61	1 448,29		14,48
		Итого прямые затраты									1 861,05
	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2		2					36,16
		ФОТ									1 808,04
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					1 627,24
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					831,70
		Всего по позиции							4 356,15		4 356,15
2	(Счет)	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М исп.02 Цена=10113/1,2	шт	1		1			8 427,50		8 427,50
		Всего по позиции									8 427,50
3	ГЭСНм10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей	шт	1		1					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			11,7					3 608,16
	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	11,7		11,7			308,39		3 608,16
	4	М									199,42
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,01		0,01	284,15	1,48	420,54		4,21
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	0,0832		0,0832			8,32		0,69
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,04		0,04	978,09	1,27	1 242,17		49,69
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,1		0,1	899,56	1,61	1 448,29		144,83
		Итого прямые затраты									3 807,58
	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2		2					72,16
		ФОТ									3 608,16
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					3 247,34
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 659,75
		Всего по позиции							8 786,83		8 786,83
4	(Прайс-лист)	Блок контроля и индикации С2000-БКИ в 3.хх Цена=6039/1,2	шт	1		1			5 032,50		5 032,50

		Всего по позиции								5 032,50
5	ГЭСНм10-08-001-05	Приборы ПС на: 1 луч	шт	1		1				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,8				539,24
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	1,8		1,8		299,58		539,24
	4	М								68,28
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0016		0,0016	284,15	1,48	420,54	0,67
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	0,0676		0,0676			8,32	0,56
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03		0,03	978,09	1,27	1 242,17	37,27
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00015		0,00015	4 338,27	1,25	5 422,84	0,81
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,02		0,02	899,56	1,61	1 448,29	28,97
		Итого прямые затраты								607,52
	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2		2				10,78
		ФОТ								539,24
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90				485,32
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46				248,05
		Всего по позиции						1 351,67		1 351,67
6	(Счет)	Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой С2000-К/ДЛ-2И исп.01 Цена=3106/1,2	шт	1		1			2 588,33	2 588,33
		Всего по позиции								2 588,33
7	ГЭСНм10-08-003-03	Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля	шт	1		1				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,6				1 126,08
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	3,6		3,6		312,80		1 126,08
	4	М								67,58
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0016		0,0016	284,15	1,48	420,54	0,67
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	0,0676		0,0676			8,32	0,56
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03		0,03	978,09	1,27	1 242,17	37,27
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002		0,00002	4 338,27	1,25	5 422,84	0,11
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,02		0,02	899,56	1,61	1 448,29	28,97
		Итого прямые затраты								1 193,66
	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2		2				22,52

		ФОТ								1 126,08
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90				1 013,47
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46				518,00
		Всего по позиции						2 747,65		2 747,65
8	(Счет)	Источник питания резервированный РИП-12 исп.50 Цена=8511,03/1,2	шт	1		1		7 092,52		7 092,52
		Всего по позиции								7 092,52
9	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	1		1				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,03				313,11
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03		1,03		303,99		313,11
	4	М								4,09
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,02	174,93	1,17	204,67	4,09
		Итого прямые затраты								317,20
	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2		2				6,26
		ФОТ								313,11
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97				303,72
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51				159,69
		Всего по позиции						786,87		786,87
10	(Счет)	Аккумулятор стационарный свинцово-кислотный с регулирующим клапаном АБ 1217К Цена=7410/1,2	шт	1		1		6 175,00		6 175,00
		Всего по позиции								6 175,00
11	ГЭСНм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	32		32				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			53,76				15 868,88
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,68		53,76		295,18		15 868,88
	4	М								1 487,81
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0005		0,016	284,15	1,48	420,54	6,73
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	0,0832		2,6624		8,32		22,15
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,025		0,8	978,09	1,27	1 242,17	993,74
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00001		0,00032	4 338,27	1,25	5 422,84	1,74
	10.3.02.03-0012	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,01		0,32	899,56	1,61	1 448,29	463,45
		Итого прямые затраты								17 356,69
	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2		2				317,38

		ФОТ								15 868,88
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90				14 281,99
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46				7 299,68
		Всего по позиции						1 226,74		39 255,74
12	(Счет)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 Цена=1017/1,2	шт	16		16		847,50		13 560,00
		Всего по позиции								13 560,00
13	(Счет)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-04 Цена=1261/1,2	шт	16		16		1 050,83		16 813,28
		Всего по позиции								16 813,28
14	ГЭСНм08-01-081-05	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)	100 шт	0,05		0,05				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,001				590,66
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	40,02		2,001		295,18		590,66
	2	ЭМ								3,29
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0055				1,62
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11		0,0055	477,92	1,25	597,40	3,29
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11		0,0055			295,18	1,62
	4	М								61,20
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	5,98		0,299	174,93	1,17	204,67	61,20
		Итого прямые затраты								656,77
	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2		2				11,81
		ФОТ								592,28
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97				574,51
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51				302,06
		Всего по позиции						30 903,00		1 545,15
15	61.2.02.03-0042	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный, ток потребления от адресной линии связи не более 0,22 мА, в системе занимает один адрес, IP41	шт	5		5	879,77	1,11	976,54	4 882,70
		Всего по позиции								4 882,70
16	ГЭСНм10-04-101-15	Транспарант световой (табло)	шт	5		5				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10				2 951,80
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	2		10		295,18		2 951,80
	4	М								125,50

20	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	1,45	1,45				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч		22,04				6 214,40
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	15,2	22,04		281,96		6 214,40
	4	М							255,64
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	5,3376	7,73952		8,32		64,39
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,75	2,5375	52,34	1,44	75,37	191,25
		Итого прямые затраты							6 470,04
	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	2				124,29
		ФОТ							6 214,40
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97	97				6 027,97
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51	51				3 169,34
		Всего по позиции					10 890,79		15 791,64
21	24.3.01.02-0021	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм	м	145	145	9,14	1,02	9,32	1 351,40
		Всего по позиции							1 351,40
22	01.7.15.10-0060	Скобы стальные монтажные однолапковые (СО), закрепляемый диаметр 10-14 мм	100 шт	2,9	2,9	113,99	1,44	164,15	476,04
		Всего по позиции							476,04
23	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,2	0,2				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч		3,258				950,91
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	3,258		291,87		950,91
	2	ЭМ							0,11
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч		0,002				0,52
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,002	37,32	1,48	55,23	0,11
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	0,002			262,13	0,52
	4	М							49,38
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664	1,31328			8,32	10,93
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2	0,04	261,09	1,27	331,58	13,26
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остrokонечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001	0,0002	99 190,96	1,27	125 972,52	25,19
		Итого прямые затраты							1 000,92

	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2		2					19,02
		ФОТ									951,43
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97					922,89
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51					485,23
		Всего по позиции							12 140,30		2 428,06
24	20.2.05.04-0024	Кабель-канал (короб), размеры 20х10 мм	м	20		20	13,88	1,31	18,18		363,60
		Всего по позиции									363,60
25	ГЭСНм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	1,45		1,45					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,5105					1 878,73
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4,49		6,5105			288,57		1 878,73
	2	ЭМ									31,51
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,029					10,03
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,0145			1 575,57		22,85
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,0145			396,50		5,75
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0145	477,92	1,25	597,40		8,66
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0145			295,18		4,28
	4	М									216,03
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		19,3285	5,87	0,95	5,58		107,85
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00043		0,0006235	43 821,53	1,24	54 338,70		33,88
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,029	79,88	1,36	108,64		3,15
	20.2.01.05-0001	Гильзы кабельные медные 2,5 мм	100 шт	0,05		0,0725	412,93	1,23	507,90		36,82
	20.2.02.01-0011	Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм	1000 шт	0,0122		0,01769	1 481,45	1,31	1 940,70		34,33
		Итого прямые затраты									2 136,30
	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2		2					37,57
		ФОТ									1 888,76
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97					1 832,10
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51					963,27
		Всего по позиции							3 427,06		4 969,24
26	ГЭСНм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,2		0,2					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,564					162,75
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2,82		0,564			288,57		162,75
	2	ЭМ									4,34
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,004					1,38

	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,002			1 575,57		3,15
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,002			396,50		0,79
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,002	477,92	1,25	597,40		1,19
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,002			295,18		0,59
	4	М									21,55
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		2,666	5,87	0,95	5,58		14,88
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,5		0,1	37,71	1,48	55,81		5,58
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,01	79,88	1,36	108,64		1,09
		Итого прямые затраты									190,02
	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2		2					3,26
		ФОТ									164,13
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97					159,21
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51					83,71
		Всего по позиции							2 181,00		436,20
27	21.1.08.01-0142	Кабель парной скрутки КПСнг(A)-FRHF 1x2x0,75	1000 м	0,15		0,15	21 679,10	1,14	24 714,17		3 707,13
		Всего по позиции									3 707,13
28	21.1.06.10-0168	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3x1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	0,015		0,015	80 297,30	1,19	95 553,79		1 433,31
		Всего по позиции									1 433,31
		Итого прямые затраты по Разделу 1: СПС, СОУЭ									47 261,64
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									36 485,28
		эксплуатация машин и механизмов									41,88
		оплата труда машинистов (ОТм)									14,85
		материальные ресурсы									10 719,63
		Итого ФОТ (справочно)									36 500,13
		Итого накладные расходы									33 739,58
		Итого сметная прибыль									17 526,58
		Итого оборудование									77 766,58
		Итого прочие затраты									0,00
		Итого по Разделу 1: СПС, СОУЭ									176 294,38
		Справочно									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									65 901,93

		затраты труда рабочих	123,5643					
		затраты труда машинистов	0,0449					
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ						
		ВСЕГО монтажные работы						98 527,8
		в том числе						
		Всего прямые затраты						47 261,64
		в том числе						
		оплата труда (ОТ)						36 485,28
		эксплуатация машин и механизмов						41,88
		оплата труда машинистов (ОТм)						14,85
		материальные ресурсы						10 719,63
		Всего ФОТ(справочно)						36 500,13
		Всего накладные расходы						33 739,58
		Всего сметная прибыль						17 526,58
		ВСЕГО оборудование						77 766,58
		в том числе						
		оборудование						77 766,58
		ВСЕГО прочие затраты						17 705,62
		в том числе						
		концовки						17 705,62
		ВСЕГО по смете						176 294,38
		в том числе						
		Всего прямые затраты						47 261,64
		в том числе						
		оплата труда						36 485,28
		эксплуатация машин и механизмов						41,88
		оплата труда машинистов (ОТм)						14,85
		материальные ресурсы						10 719,63
		Всего ФОТ						36 500,13
		Всего накладные расходы						33 739,58
		Всего сметная прибыль						17 526,58
		Всего оборудование						77 766,58
		Всего прочие затраты						17 705,62
		Справочно						

		оборудование, отсутствующее в ФРСН						65 901,93
		затраты труда рабочих	123,5643					
		затраты труда машинистов	0,0449					
		ИТОГО						176 294,38
		Компенсация НДС при УСН $([М]+[ЭМ]+[О])*0,2$ $((10719,63+41,88+77766,58)*0,2)$						17 705,62
		ИТОГО с НДС 5 % на основании Федерального закона № 176-ФЗ от 12.07.2024						194 000,00
		ИТОГО НДС 5 % из общей суммы						9 238,10
		ИТОГО без НДС						184 761,90
		ВСЕГО по смете						194 000,00

Составил _____ //

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил _____ //

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Перечень МТР

№ п/п	Наименование МТР	Марка, модель, артикул производителя	Страна происхождения МТР, производитель	Код ОКПД2	Наименование реестра	Номер реестровой записи в реестре российской промышленной продукции	Единица измерений	Количество
Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, автоматизация дымоудаления								
1	Пульт контроля и управления охранно-пожарный	C2000-М исп.02 арт.: 1-561-663-515	Россия, ЗАО НВП «Болид»	26.30.50.114	Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015)	10548068	шт.	1
2	Блок контроля и индексации блок Индексации	C2000-БКИ в.3.хх (2хRS-485) а арт.: 1-844-634-134	Россия, ЗАО НВП «Болид»	26.30.50.114	Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015)	10548130	шт.	1
3	Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой	C2000-КДЛ-2И исп.01 арт.: 1-471-949-829	Россия, ЗАО НВП «Болид»	26.30.50.114	Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015)	10548138	шт.	1
4	Устройство оконечное объектовое	C2000-PGE арт.: 1-257-248-343	Россия, ЗАО НВП «Болид»	26.30.50.115	Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015)	10548124	шт.	1
5	Источник питания резервированный	РИП-12 исп.50 арт.: 234-323-506	Россия, ЗАО НВП «Болид»	26.20.40.111			шт.	1
6	Аккумулятор стационарный свинцово-кислотный с	АБ 1217 К арт.: 1-224-213-895	Россия, ЗАО НВП «Болид»	27.20.23.190			шт.	1

	регулирующим клапаном							
7	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	ДИП-34А-03 арт.: 711-608-757	Россия, ЗАО НВП «Болид»	26.30.50.121	Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015)	10518626	шт.	16
8	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	ДИП-34А-04 арт.: 719-336-940	Россия, ЗАО НВП «Болид»	26.30.50.121	Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015)	10518616	шт.	16
9	Извещатель пожарный ручной адресный	ИПР 513-3АМ исп.01 арт.: 479-690-760	Россия, ЗАО НВП «Болид»	26.30.50.121	Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015)	10518604	шт.	5
10	Оповещатель световой адресный	С2000-ОСТ арт.: 881-370-077	Россия, ЗАО НВП «Болид»	26.30.50.110			шт.	5
11	Оповещатель звуковой адресный	С2000-ОПЗ арт. 862-146-672	Россия, ЗАО НВП «Болид»	26.30.50.110			шт.	4
Кабели и провода								
12	Кабель симметричный парной скрутки низкочастотный, сеч. 1х2х0,75	КГ Снг(А)-FRLS	Россия, АО «Электрокабель»	27.32.13.191	Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015)	10312501	м	150
13	Кабель силовой, сеч. 3х1,5	ВВГнг(А)-FRLS	Россия, АО «Электрокабель»	27.32.13.111	Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015)	10233315	м	15
Кабеленесущие системы и монтажные изделия								
14	Труба гофрированная d16 мм,	PR.011631 арт.: PR.011631	Россия, Промрукав	27.90.12.130			м	145
15	Кабель-канал белый 2-й замок	PR0620102 арт.: PR0620102	Россия, Промрукав	27.33.13.130			м	20

	и г/к 20х10							
16	Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20		Россия, Промрукав	25.94.12.190			шт.	290
17	Дюбель металлический универсальный 5х30		Россия, Промрукав	25.72.14.190			шт.	350
18	Саморез 4,2х32 с прессшайбой, острый, цинк		Россия, Промрукав	25.94.11.120			шт.	350
19	Пена противопожарная монтажная		Россия, ООО «ТПК Руфкомплект»	20.30.22.170			шт.	1

Подрядчик
Генеральный директор

М. П. «__» _____ Д.В. Калинин
2025 г.

Заказчик
Генеральный директор

М.П. «__» _____ А.С. Мурзин
2025 г.

**Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников,
включая бенефициаров (в том числе, конечных)**
Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента»

Дата заполнения число / месяц / год

№ п/п	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)						Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)							
	ИНН	ОГРН	Наименование краткое	Код ОКВЭД	Фамилия, Имя, Отчество руководителя	Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя	№	ИНН (при наличии)	ОГРН	Наименование / Ф.И.О.	Адрес регистрации	Серия и номер документа удостоверяющего личность физического лица	Руководитель /участник /бенефициар	Информация о подтверждающих документах (наименование, номера и т.д.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Заказчику являются полными, точными и достоверными.
2. Подрядчик настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Подрядчиком полностью или частично представленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Подрядчик настоящим освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

подпись уполномоченного лица организации
печать организации

Форма согласована:

Подрядчик:
Генеральный директор

Заказчик:
Генеральный директор

_____ Д.В. Калинин
М.П. «___» _____ 2025 г.

_____ А.С. Мурзин
М.П. «___» _____ 2025 г.

Форма акта входного контроля оборудования и материалов

Акт № _____
о проведении входного контроля оборудования и материалов

г. Тамбов «__» _____ 2025 г.

Комиссия в составе:

Подрядчик: _____, в лице _____;

Заказчик: _____, в лице _____;

Составили настоящий акт о том, что нижеуказанные оборудование и материалы, предоставленные Подрядчиком:

№ п/п	Наименование оборудования и/или материалов	Ед. изм.	Кол-во

прошли входной контроль качества согласно п. 3.5. Договору на выполнение работ от «__» _____ 2025 г. № 6905/25.

Подписи Сторон

Подрядчик

Заказчик

М.П. «__» _____ 2025 г.

М.П. «__» _____ 2025 г.

Форма согласована:

Подрядчик
Генеральный директор

Заказчик
Генеральный директор

_____ Д.В. Калинин
М.П. «__» _____ 2025 г.

_____ А.С. Мурзин
М.П. «__» _____ 2025 г.