

ООО «СИГМА»

Юридический адрес: Свердловская наб., дом 4, литер Б,
Санкт-Петербург, Россия, 195009

Почтовый адрес: Свердловская наб., дом 4, литер Б,
офис 200, Санкт-Петербург, Россия, 195009

ОГРН 1057810224086 // ИНН 7801378904 // КПП 780401001

Телефон: +7 (812) 602-27-72

Факс: +7 (812) 602-28-82

e-mail: info@sigma-it.ru

www.sigma-it.ru

15.08.2025 № ИСХ-СМ-250815/-18
На № от

**О направлении коммерческого предложения
на выполнение работ по развитию СИГМА.ИВК
в 2026-2030 гг.**

Уважаемый Александр Сергеевич!

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что планируемая стоимость работ по модернизации программного продукта «Информационно-вычислительный комплекс» (далее – СИГМА.ИВК, Система) в 2026-2030 годах составит **7 213 500** (Семь миллионов двести тринадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без НДС.

Целью модернизации Системы является реализация доработок со стороны центра розничного бизнеса ПАО «Интер РАО».

Обращаем Ваше внимание, что стоимость следующих работ:

– разработка документации, определенной в письме от 12.12.2023 № ИН/КП/ВК/155;

– обеспечение требований ИБ, определенных в письме от 25.09.2024 № ИН/КП/ДВ/172, в том числе расширение/изменение инфраструктуры заказчика для обеспечения данных требований, техническая поддержка необходимой инфраструктуры

в рамках реализации ЗНИ на модернизацию Системы будет определена по результатам согласования требований при формировании соответствующих ЗНИ.

Вместе с тем сообщаем, что в связи со сложившейся экономической ситуацией на рынке, утверждена базовая ставка нормо-часа специалиста ООО «СИГМА» на работы по развитию Системы в 2026-2030 годах в размере:

Период	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Стоимость нормо-часа, рублей, без НДС	3 156,00	3 300,00	3 441,00	3 571,00	3 707,00



Примечание. Стоимость нормо-часа по данному проекту в ООО «СИГМА» не ранжируется по должностям исполнителей.



Планируемая стоимость работ по модернизации Системы в 2026-2030 годах:

Работы/Период	2026 год, руб., без НДС	2027 год, руб., без НДС	2028 год, руб., без НДС	2029 год, руб., без НДС	2030 год, руб., без НДС
Стоимость работ по модернизации Системы	1 325 520,00	1 386 000,00	1 445 220,00	1 499 820,00	1 556 940,00
Итого:	1 325 520,00	1 386 000,00	1 445 220,00	1 499 820,00	1 556 940,00

Предложения по объемам модернизации «СИГМА.ИВК» на 2026 год приведены в приложении.

Дополнительно информируем, что значительный уровень инфляции, вкупе с возросшим спросом на квалифицированных специалистов в области IT, может существенно повлиять на увеличение стоимости нормо-часа специалистов ООО «СИГМА», просим учитывать данную информацию. Об изменении стоимости сообщим дополнительно.

Данное коммерческое предложение не является офертой (в соответствии со ст. 435 ГК РФ) и не влечет за собой обязательств ООО «СИГМА» по заключению договора на условиях настоящего предложения. Окончательная стоимость и сроки фиксируются в договоре.

Благодарим Вас за обращение в нашу компанию!

Приложение: предложения по модернизации СИГМА.ИВК для ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2026 год на 1 л. в 1 экз.

**Заместитель
генерального директора**

А.В. Телушкин

Д.М. Алекберли
+7 (966) 017-11-11



от 15.08.2025 № ИСХ-СМ-250815/-18

**Предложения по модернизации СИГМА.ИВК
для ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2026 год**

№ п/п	Наименование доработки	Стоимость нормо-часа исполнителей, руб. (без НДС)	Общие трудозатраты (чел./час)	Стоимость, руб. (без НДС)
1	Работы по модернизации Системы: • Сведение балансов ЭЭ по объектам недвижимости по статьям • Вкладка «Расчётные величины» для ТУ/ТчП/ЭО • Кликабельные переходы между реестрами и справочниками по ссылкам в строках • Расширение функциональности модуля генерации УУИд и сервера МЭК 61968-100 в ИВК • Увеличение срока хранения данных ИВК до 5 лет • Анализ показаний (результатов измерений) на аномальность «на лету» с возможностью гибкого изменения уставок аналитических алгоритмов • Доработка клиентов сервера ИВК МЭК 61968-100 до профилей EndDeviceEvents • Модуль мониторинга • Портал контрагентов ПОДИС, Создание • НСИ ПУ, Сравнение целевой и фактической НСИ, загруженной в ПУ • Расширение клиентских частей МЭК 61968-100 для запроса и отдачи УУИд по 30+ сущностям • Реестр работ по смене ПУ, история жизненного цикла ПУ • Ролевая модель, Структурные и обособленные подразделения • Сохранение с возможностью последующего редактирования пользовательских настроек (фильтров) отчётов	3 156,00	420	1 325 520,00 ₽



ИТОГО:	420	1 325 520,00
--------	-----	--------------

Идентификатор документа adc2584c-b897-474a-9cb8-7055ab22ed82



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СБ Контур»

Подписи отправителя:		Доверенность: рег. номер, период действия и статус		Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
 Общество с ограниченной ответственностью "Сигма" Телушкин Александр Владимирович Доверитель: ООО "СИГМА"		 7d0141aa-3923-4df0-a151-d3765fc36972 с 10.01.2025 00:00 по 31.12.2025 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку		02D3D4A70061B27997412DD21D E65F77F4 с 10.01.2025 13:01 по 10.01.2026 13:11 GMT+03:00	15.08.2025 16:30 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа